MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55 CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls.: 478

CERTIDÃO DE ABERTURA DE 2º VOLUME

Certifico e dou fé que, visando melhor manuseio do Processo Licitatório nº 126/2026, Concorrência 004/2026, procedi com a abertura do 2° volume do processo, na página 478.

Dores do Turvo MG, 22 de setembro de 2026.

Samuel Abraão Pires
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 4/9

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Concorrência
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	126/2026	004/2026

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
16.914.341/0001-02	Sudeste Engenharia e Construtora Ltda	Sudeste Engenharia e Construtora Ltda

CEP	Endereço
36780-000	Rua Antônio Marinho, 678

Bairro	Cidade / UF
Centro	Astolfo Dutra / MG

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
Fernando de Souza Xavier	Sócio Administrador /Engenheiro Civil	sudesteengenhariaad@gmail.com	(32) 99823-2298

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Sim	

Documentos

Link
ALVENARIA_POLIEDRICA_ASTOLFO_DUTRA
ALVENARIA_POLIEDRICA_E_DRENAGEM_PLUVIAL_GUARANI_
ALVENARIA_POLIEDRICA_E_DRENAGEM_PLUVIAL_PIRAUBA_
ART
BALANCO_E_DRE_2025
BLOQUETE_E_DRENAGEM_PLUVIAL_PIRAUBA_
BUEIRO_CELULAR
CAO_-_SUDESTE_ENGENHARIA_UNIF
CARTEIRA_PROFISSIONAL
CBUQ_PAIVA
CBUQ_E_DRENAGEM_PLUVIAL_ASTOLFO_DUTRA_
CBUQ_E_DRENAGEM_PLUVIAL_ASTOLFO_DUTRA1_
CBUQ_E_DRENAGEM_PLUVIAL_TOCANTINS_
CBUQ_FRESAGEM_E_DRENAGEM
CND_CNPJ_27-08-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 480

CND_CREA ANNE_31-03-27
CND_CREA_FERNANDO_31-03-27
CND_CREA_JURIDICO_31-03-27_atualizada
CND_ESTADUAL_25-11-26
CND_FALENCIA_E_CONCORDATA_27-08-26
CND_FEDERAL_23-02-27
CND_FGTS_03-10-26
CND_MUNICIPAL_25-11-26
CND_TRABALHISTA_23-02-27
CONHECIMENTO_LOCAL_assinado
CONTRATO_E_ALTERACOES
DECLARACAO_CONJUNTA_assinado
DECLARACAO_CONTADOR_assinado_3_1_
Documento_-_Fabiano
Documento_Digital_-_Fernando
DRENAGEM_E_PAVIMENTACAO_-_ERVALIA
FATOS_IMPEDITIVOS_assinado
INSCRICAO_ESTADUAL
INSCRICAO_MUNICIPAL_27-08-26
NAO_EMPREGA_MENOR_assinado
PROPOSTA_INICIAL
RESPONSABILIDADE_TECNICA_30-09-26
RESPONSABILIDADE_TECNICA_assinado
SIMPLIFICADA_27-08-26

Lotes e Itens

Lote 1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra	1,00	210.958,12	R$ 210.953,12

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 481

Marca:	Fabricante:	Modelo:
Valor Total		R$ 210.953,12

Valor Total do Fornecedor (R$ 210.953,12)

Declarações

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que, os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica **foram produzidos e ou são prestados no território do Estado** do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, nos termos do art. 60, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;

Dores do Turvo / MG

Impressão: 09/09/2026 12:39:13

Ciente

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G, Geraldo dos Santos
Astolfo Dutra – MG CEP 36.780-000
CNPJ: 16.914.341/0001-02 INSC. EST.: 002.034458.00-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG Fls. 482

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026
PROCESSO Nº 126/2026

Anexo IV - PROPOSTA COMERCIAL

01- Razão Social da Proponente: Sudeste Engenharia e Construtora Ltda		
02- CNPJ/MF nº: 16.914.341/0001-02	03- Inscrição Estadual nº: 002.034458.00-83	
04- Endereço: Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G		
05- Bairro: Geraldo dos Santos	Cidade/UF: Astolfo Dutra/MG	CEP: 36780-000
06- Fone: (32) 9 9928-3040	Fax:	E-mail: sudesteengenhariaad@gmail.com
07- Nome para contato: Fernando de Souza Xavier		
08- Condições para pagamento: CONFORME EDITAL		
09- Valor global da proposta: **R$ 210.953,12 (duzentos e dez mil, novecentos e cinquenta e três reais e doze centavos).**		
10- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a partir daapresentação.	11-Prazo para entrega: CONFORME EDITAL	
12- Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.		
13- Conta corrente nº 00001832 –7	14- Nome e número do Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15- Nome e número da Agência: 0108
17- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital da licitação deflagrada pela Prefeitura Municipal de Dores do Turvo, modalidade Concorrência Eletrônica nº 004/2026, Processo licitatório nº 126/2026, tipo menor preço, forma de execução indireta. Verificamos todas as especificações contidas no edital e demais peças que compõem o processo, não havendo discrepância entre quaisquer informações ou documentos que dele façam parte. Estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos assim como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, bem como pelos erros ou omissões, contidas tanto no formulário proposta, como em seus anexos.		
18- Esta proposta é composta das informações contidas nesta folha, planilha de custos apresentada nos moldes daquela consignada no projeto básico, planilha de demonstração do BDI, e planilha demonstrativa de custos unitários.		
19- Declaramos, em caráter irrevogável e irretratável, para os devidos fins de direito, que a elaboração desta proposta se deu de forma livre e independente pela proponente, sem qualquer manifestação ou influência de quem quer seja. Declaramos, também, estarmos cientes de que os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses, contados da data do início de vigência do contrato e que a periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3º, §1º, da Lei 10.192/01 será contada a partir da data limite para apresentação desta proposta de preços.		
Astolfo Dutra, 03 de setembro de 2026. gov.br Documento assinado digitalmente FERNANDO DE SOUZA XAVIER Data: 03/09/2026 15:32:11-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br ..... Fernando de Souza Xavier Sócio/Administrador		

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G, Geraldo dos Santos
Astolfo Dutra – MG CEP 36.780-000
CNPJ: 16.914.341/0001-02 INSC. EST.: 002.034458.00 83

Obra: Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta
Data: 17/03/2026
BDI Padrão: 21,730%

Planilha Orçamentária

Bancos: SINAPI: MG 1/2026 SICRO3: MG 10/2025

1			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.296,52	2.795,50
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3	R$ 430,02	R$ 523,46	R$ 1.290,06	R$ 1.570,38
1.3	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	13	R$ 77,42	R$ 94,24	R$ 1.006,46	R$ 1.225,12
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					18.885,24	22.976,10
2.1	SINAPI	102296	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	935	R$ 7,36	R$ 8,96	R$ 6.888,96	R$ 8.386,56
2.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2808	R$ 2,23	R$ 2,71	R$ 6.261,84	R$ 7.609,68
2.3	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	306	R$ 18,74	R$ 22,81	R$ 5.734,44	R$ 6.979,86
3			BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC					135.225,62	164.610,02
3.1	SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	14	R$ 155,75	R$ 189,59	R$ 2.180,50	R$ 2.654,26
3.2	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	5	R$ 227,45	R$ 276,87	R$ 1.137,25	R$ 1.384,35
3.3	SINAPI	104494	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	13	R$ 6.832,41	R$ 8.317,09	R$ 88.821,33	R$ 108.122,17
3.6	SICRO	705240	Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida	un	2	R$ 21.543,27	R$ 26.224,62	R$ 43.086,54	R$ 52.449,24
4			BOCA DE LOBO					4.476,50	5.449,22
4.1	SICRO	2003618	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	2	R$ 1.024,45	R$ 1.247,06	R$ 2.048,90	R$ 2.494,12
4.2	SICRO	804012	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	10	R$ 242,76	R$ 295,51	R$ 2.427,60	R$ 2.955,10
5			RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO					12.424,80	15.122,28
5.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	60	R$ 42,25	R$ 51,43	R$ 2.535,00	R$ 3.085,80
5.2	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	2	R$ 1.689,20	R$ 2.056,26	R$ 3.378,40	R$ 4.112,52
5.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	2	R$ 1.952,12	R$ 2.376,32	R$ 3.904,24	R$ 4.752,64
5.4	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	514	R$ 2,23	R$ 2,71	R$ 1.146,22	R$ 1.392,94
5.5	SINAPI	94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	10	R$ 55,83	R$ 67,96	R$ 558,30	R$ 679,60
5.6	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1	R$ 902,64	R$ 1.098,78	R$ 902,64	R$ 1.098,78
							Total sem BDI		**R$ 173.308,68**
							Total do BDI		**R$ 37.644,44**
							Total		**R$ 210.953,12**

Astolfo Dutra, 03 de setembro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Data: 03/09/2026 15:32:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernando de Souza Xavier
Engenheiro Civil - CREA MG 111067/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 1483

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G, Geraldo dos Santos
Astolfo Dutra – MG CEP 36.780-000
CNPJ: 16.914.341/0001-02 INSC. EST.: 002.034458.00-83

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Municipio de Dores do Turvo - MG | **VALOR DO DA OBRA: R$ 210.953,12** | **DATA: 03/09/2026**

OBRA: Drenagem Rua Aquiles Marotta | **LOCAL: Dores do Turvo - MG** | **PRAZO DA OBRA: 4 meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1		SERVIÇOS PRE LIMINARES	Físico %	1,33%	100,00%					
			Financeiro	2.795,50	2.795,50					
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	10,89%	69,62%		30,38%			
			Financeiro	22.976,10	15.995,96		6.980,14			
3		BSCC	Físico %	78,03%	2,45%	97,55%				
			Financeiro	164.610,02	4.032,95	160.577,07				
4		BOCA DE LOBO	Físico %	2,58%			100,00%			
			Financeiro	5.449,22			5.449,22			
5		RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	Físico %	7,17%				100,00%		
			Financeiro	15.122,28				15.122,28		
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**10,82%**	**78,12%**	**5,89%**	**7,17%**		
			Financeiro	**R$ 210.953,12**	**R$ 22.824,41**	**R$ 160.577,07**	**R$ 12.429,36**	**R$ 15.122,28**		

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Data: 03/09/2026 15:32:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Astolfo Dutra, 03 de setembro de 2026.

Observações:

Fernando de Souza Xavier
Engenheiro Civil - CREA MG 111067/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 434

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G, Geraldo dos Santos
Astolfo Dutra – MG CEP 36.780-000
CNPJ: 16.914.341/0001-02 INSC. EST.: 002.034458.00-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 485

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026
PROCESSO Nº 126/2026

COMPOSIÇÃO DO BDI

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

OBRA RODOVIÁRIA – SEM DESONERAÇÃO

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC_c	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,05%
Lucro	L	7,53%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,40%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**21,73%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Astolfo Dutra, 03 de setembro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Data: 03/09/2026 15:32:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

.....
Fernando de Souza Xavier
Sócio/Administrador

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G, Geraldo dos Santos
Astolfo Dutra – MG CEP 36.780-000
CNPJ: 16.914.341/0001-02 INSC. EST.: 002.034458.00-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 486

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇAO		SEM DESONERAÇAO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
A	Total	23,00%	23,00%	38,00%	38,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,76%	Não Incide	17,76%	Não Incide
B2	Feriados	3,68%	Não Incide	3,68%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,06%	8,33%	11,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,09%	Não Incide	1,09%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	13,84%	10,42%	13,84%	10,42%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	49,23%	20,11%	49,23%	20,11%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,97%	4,50%	5,97%	4,50%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	0,93%	0,70%	0,93%	0,70%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,78%	2,09%	2,78%	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,38%	0,50%	0,38%
C	Total	10,32%	7,78%	10,32%	7,78%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,77%	4,21%	18,71%	7,64%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,39%	0,53%	0,40%
D	Total	11,28%	4,60%	19,24%	8,04%
TOTAL (A+B+C+D)		93,83%	55,49%	116,79%	73,93%

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Data: 26/08/2026 08:01:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Astolfo Dutra, 26 de agosto de 2026.

.....

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 16.914.341/0001-02
FERNANDO DE SOUZA XAVIER
CPF: 042.108.346-88

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 489

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31209649815	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2600830835

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

ASTOLFO DUTRA
Local

21 AGOSTO 2026
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª
☐	☐	☐	☐

__/__/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª
☐	☐	☐	☐

__/__/____
Data

_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14155599 em 26/08/2026 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, Nire 31209649815 e protocolo 265955114 - 22/08/2026. Efeitos do registro: 21/08/2026. Autenticação: A046D49C402AFE6458F71460A1CABC4B49F7B9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/595.511-4 e o código de segurança FRvO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 190

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/595.511-4	MGP2600830835	21/08/2026

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
042.108.346-88	FERNANDO DE SOUZA XAVIER

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14155599 em 26/08/2026 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, Nire 31209649815 e protocolo 265955114 - 22/08/2026. Efeitos do registro: 21/08/2026. Autenticação: A046D49C402AFE6458F71460A1CABC4B49F7B9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/595.511-4 e o código de segurança FRvO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 491

INSTRUMENTO PARTICULAR DE QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ n° 16.914.341/0001-02 **NIRE: 3120964981-5**

FERNANDO DE SOUZA XAVIER, brasileiro, natural de Astolfo Dutra - MG, solteiro, nascido aos 06/09/1981, Engenheiro Civil, portador do CPF nº. 042.108.346-88 e Carteira de Identidade Profissional n° MG0000111067D expedida pelo CREA – MG residente e domiciliado à Avenida Olyntho Almada, 360 – Apartamento 201 – bairro Nossa Senhora de Fátima na cidade de Astolfo Dutra – MG – CEP: 36.780-000 e **FABIANO DE SOUZA XAVIER**, brasileiro, natural de Astolfo Dutra - MG, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 16/06/1978, empresário, portador do CPF nº. 037.607.376-41 e Carteira de Identidade n° M – 9.357.960 expedida pela SSP-MG, residente e domiciliado à Rua Antônio Marinho, 370 – centro na cidade de Astolfo Dutra – MG – CEP: 36.780-000, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada, sob denominação social de **"SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA"** estabelecida à Rua Antônio Marinho, 678, centro na cidade de Astolfo Dutra – MG, CEP: 36.780-000, com o Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 26/09/2012 sob o n° 3120964981-5, inscrita no CNPJ n° 16.914.341/0001-02, estão justos e contratados em alterar a referida sociedade, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1ª – O Capital Social é de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional, divididos em 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) cotas no valor nominal R$ 1,00 (um real).
Parágrafo Primeiro: Nesta data fica aumentado o capital social em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), através de AFAC Adiantamento para futuro aumento de capital. Perfazendo um capital total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (um milhão) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
Com as alterações constantes acima o capital fica assim distribuído:
Parágrafo Primeiro: O referido Capital social está dividido entre os sócios na forma abaixo:

FERNANDO DE SOUZA XAVIER	**950.000 cotas**	**R$**	**950.000,00**
FABIANO DE SOUZA XAVIER	**50.000 cotas**	**R$**	**50.000,00**
TOTAL	**1.000.000 cotas**	**R$**	**1.000.000,00**

***Parágrafo Segundo*:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.
***Parágrafo Terceiro*:** As cotas são indivisíveis em relação à sociedade.

2ª – A sociedade altera o endereço para à Rua dos Manacas, s/n°, Lote 4 e 5, quadra G, bairro Geraldo dos Santos na cidade de Astolfo Dutra – MG, CEP: 36.780-000.

3ª – A sociedade altera o objetivo social para **OBRAS DE URBANIZACAO, PAVIMENTACAO, DRENAGENS DE ESTRADAS DE RODAGEM, MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS, TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE CASAS E EDIFICIOS, RODOVIAS, FERROVIAS, OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, LOCACAO DE VEICULOS PARA CARGA E DESCARGA, ALUGUIES DE IMOVEIS PROPRIOS E O ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR E O ALUQUEIS DE ANDAIMES.**

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de para **"SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA"** estabelecida à Rua dos Manacas, s/n°, Lote 4 e 5, quadra G, bairro Geraldo dos Santos na cidade de Astolfo Dutra – MG, CEP: 36.780-000

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem seu início de atividade em 18/09/2012 e seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo social da sociedade é a **OBRAS DE URBANIZACAO, PAVIMENTACAO, DRENAGENS DE ESTRADAS DE RODAGEM, MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS, TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE CASAS E EDIFICIOS, RODOVIAS,**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14155599 em 26/08/2026 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, Nire 31209649815 e protocolo 265955114 - 22/08/2026. Efeitos do registro: 21/08/2026. Autenticação: A046D49C402AFE6458F71460A1CABC4B49F7B9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/595.511-4 e o código de segurança FRvO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 492

INSTRUMENTO PARTICULAR DE QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 16.914.341/0001-02 **NIRE: 3120964981-5**

FERROVIAS, OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, LOCACAO DE VEICULOS PARA CARGA E DESCARGA, ALUGUIES DE IMOVEIS PROPRIOS E O ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR E O ALUQUEIS DE ANDAIMES.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional, divididos em 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) cotas no valor nominal R$ 1,00 (um real).

Parágrafo Primeiro: Nesta data fica aumentado o capital social em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), através de AFAC Adiantamento para futuro aumento de capital. Perfazendo um capital total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (um milhão) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.

Com as alterações constantes acima o capital fica assim distribuído:

Parágrafo Primeiro: O referido Capital social está dividido entre os sócios na forma abaixo:

FERNANDO DE SOUZA XAVIER	**950.000 cotas**	**R$**	**950.000,00**
FABIANO DE SOUZA XAVIER	**50.000 cotas**	**R$**	**50.000,00**
TOTAL	**1.000.000 cotas**	**R$**	**1.000.000,00**

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social e as cotas são indivisíveis em relação à sociedade.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade, bem como o uso da denominação social é exercida pelo sócio **FERNANDO DE SOUZA XAVIER,** que assina pela sociedade, sempre em negócio de interesse do mesmo, ficando desde já vedado o uso em negócio alheio ao interesse da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Sócio Administrador pode fixar uma retirada mensal a titulo de "pró-labore", observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade Técnica da sociedade é atribuída ao sócio **FERNANDO DE SOUZA XAVIER** acima qualificado.

CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social que se dá sempre em 31 de dezembro de cada ano, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou prejuízos apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: O foro é o de Cataguases – MG, para o exercício e o cumprimento dos direito e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo 1.011, parágrafo 1º, do Código Civil/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente contrato foi elaborado conforme a vigente Lei nº 8.934 de 18.11.1994, com exigência e procedimentos introduzidos pelo Dec. 1.800 de 20/01/1996 e pela lei 10.406 de 10/01/2002.

E por estarem justos e contratados. Astolfo Dutra, 21 de agosto de 2026. Assinam digitalmente o presente ato: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER e FABIANO DE SOUZA XAVIER.**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14155599 em 26/08/2026 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, Nire 31209649815 e protocolo 265955114 - 22/08/2026. Efeitos do registro: 21/08/2026. Autenticação: A046D49C402AFE6458F71460A1CABC4B49F7B9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/595.511-4 e o código de segurança FRvO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 493

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/595.511-4	MGP2600830835	21/08/2026

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
037.607.376-41	FABIANO DE SOUZA XAVIER
042.108.346-88	FERNANDO DE SOUZA XAVIER

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14155599 em 26/08/2026 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, Nire 31209649815 e protocolo 265955114 - 22/08/2026. Efeitos do registro: 21/08/2026. Autenticação: A046D49C402AFE6458F71460A1CABC4B49F7B9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/595.511-4 e o código de segurança FRvO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 494

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, de NIRE 3120964981-5 e protocolado sob o número 26/595.511-4 em 22/08/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 14155599, em 26/08/2026. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Roberto Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
042.108.346-88	FERNANDO DE SOUZA XAVIER

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
042.108.346-88	FERNANDO DE SOUZA XAVIER
037.607.376-41	FABIANO DE SOUZA XAVIER

Belo Horizonte. quarta-feira, 26 de agosto de 2026

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Roberto Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 26/08/2026, às 16:46 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 26/595.511-4.

6

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14155599 em 26/08/2026 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, Nire 31209649815 e protocolo 265955114 - 22/08/2026. Efeitos do registro: 21/08/2026. Autenticação: A046D49C402AFE6458F71460A1CABC4B49F7B9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/595.511-4 e o código de segurança FRvO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 495

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 26 de agosto de 2026

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 14155599 em 26/08/2026 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, Nire 31209649815 e protocolo 265955114 - 22/08/2026. Efeitos do registro: 21/08/2026. Autenticação: A046D49C402AFE6458F71460A1CABC4B49F7B9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 26/595.511-4 e o código de segurança FRvO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 496

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA

1. FABIO ONGARO CARVALHO NEVES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 04/07/1985, nº do CPF 075.812.746-40, documento de identidade MG12335250, SSP, MG, com domicílio e residência a RUA OPEMA, número 1133, bairro/distrito JOAO GRUPPO, município PIRAUBA - MINAS GERAIS, CEP 36.170-000 e

2. FERNANDO DE SOUZA XAVIER, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 06/09/1981, nº do CPF 042.108.346-88, documento de identidade MG12707983, SSP, MG, com domicílio e residência a RUA ANTONIO MARINHO, número 678, bairro/distrito CENTRO, município ASTOLFO DUTRA - MINAS GERAIS, CEP 36.780-000.
Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, e a expressão de fantasia de SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS, e terá sede e domicílio na RODOVIA MG 120, número 1, bairro/distrito BARAO DE CAMARGO, município CATAGUASES - MG, CEP 36.770-970.

Cláusula Segunda - O objeto social será INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO OBRAS DE CONCRETO ARMADO OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGENS DE ESTRADAS DE RODAGEM E VIAS URBANAS TERRAPLENAGEM..

Cláusula Terceira - A sociedade iniciará suas atividades em 18/09/2012 O TÉRMINO DO CONTRATO SERÁ DE TEMPO INDETERMINADO.

Cláusula Quarta - O capital social é R$ 80.000,00 (OITENTA MIL reais) dividido em 80.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
FABIO ONGARO CARVALHO NEVES	40.000	40.000,00
FERNANDO DE SOUZA XAVIER	40.000	40.000,00
TOTAL	80.000	80.000,00

Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio FABIO ONGARO CARVALHO NEVES ao administrador/sócio FERNANDO DE SOUZA XAVIER, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 497

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Cláusula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Terceira - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro de GUARANI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam este instrumento em 3 vias de igual teor e forma.

PIRAUBA-MG, 18 de Setembro de 2012.

Fabio Ongaro Carvalho Neves.

FABIO ONGARO CARVALHO NEVES
Sócio/Administrador

FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Sócio/Administrador

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 3120964981-5
EM 26/09/2012
#SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA#
PROTOCOLO: 12/590.740-1
AF0580706
JUCEMG

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 498

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME

FERNANDO DE SOUZA XAVIER, brasileiro, natural de Astolfo Dutra - MG, solteiro, nascido aos 06/09/1981, Engenheiro Civil, portador do CPF nº. 042.108.346-88 e Carteira de Identidade Profissional nº MG0000111067D expedida pelo CREA - MG, residente e domiciliado à Avenida Olyntho Almada, 360 – Apartamento 201 – bairro Nossa Senhora de Fátima na cidade de Astolfo Dutra – MG – CEP: 36.780-000 e **FABIO ONGARO CARVALHO NEVES,** brasileiro, solteiro, empresário, nascido aos 04/07/1985, portador do CPF nº 075.812.746-40 e Carteira Nacional de Habilitação nº 03127314570 expedida pelo DETRAN-RJ, residente e domiciliado à Rua Opemá, 1133 – bairro João Grupo na cidade de Piraúba – MG – CEP: 36.170-000, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada, sob denominação social de **"SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME"** estabelecida à Rodovia MG 120, nº 1 bairro Barão de Camargo, CEP: 36.770-970 na cidade de Cataguases - MG, com o Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 26/09/2012 sob o nº 3120964981-5, inscrita no CNPJ nº 16.914.341/0001-02, estão justos e contratados em alterar a referida sociedade, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1ª – Nesta data é admitida na sociedade a sócia **AMANDA PEIXOTO DIAS**, brasileira, natural de Astolfo Dutra - MG, solteira, nascida aos 08/07/1984, empresária, portadora do CPF nº. 081.062.386-28 e Carteira de Identidade nº MG – 13.151.274 expedida pela SSP-MG, residente e domiciliada à Avenida Olyntho Almada, 360 – Apartamento 201 – bairro Nossa Senhora de Fátima na cidade de Astolfo Dutra – MG – CEP: 36.780-000.

2ª - A sócio **FABIO ONGARO CARVALHO NEVES,** possuidor a de 40.000 (quarenta mil) cotas no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) retira-se da sociedade transferindo 800 (oitocentos) cotas no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para a sócia ora admitida **AMANDA PEIXOTO DIAS** e 39.200 (trinta e nove mil e duzentos) cotas no valor de R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais) para o sócio **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**, dando o cedente aos cessionários, ampla, geral e irrevogável quitação pelas cotas cedidas, para nada mais reclamarem uns com os outros no presente ou no futuro seja a que título for.

3ª – O Capital Social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional, divididos em 80.000 (oitenta mil) cotas no valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma e assim distribuído entre os sócios:

FERNANDO DE SOUZA XAVIER	**79.200 COTAS**	**R$ 79.200,00**
AMANDA PEIXOTO DIAS	**800 COTAS**	**R$ 800,00**
TOTAL	**80.000 COTAS**	**R$ 80.000,00**

4ª – A sociedade altera o objetivo social que é a **INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE CONCRETO ARMADO, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DRENAGENS DE ESTRADAS DE RODAGEM E VIAS URBANAS TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, MUDANÇAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.**

5ª – A sociedade altera a administração da sociedade para o sócio **FERNANDO DE SOUZA XAVIER.**

6ª – A responsabilidade Técnica da sociedade é atribuída ao sócio **FERNANDO DE SOUZA XAVIER** acima qualificado.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de **"SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME"** estabelecida à Rodovia MG 120, nº 1 bairro Barão de Camargo, CEP: 36.770-970 na cidade de Cataguases – MG e usa o nome fantasia de **SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade gira com o prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo social da sociedade é a **INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE CONCRETO ARMADO, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DRENAGENS DE ESTRADAS DE RODAGEM E VIAS URBANAS TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, MUDANÇAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 499

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional, divididos em 80.000 (oitenta mil) cotas no valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma e assim distribuído entre os sócios:

FERNANDO DE SOUZA XAVIER	**79.200 COTAS**	**R$ 79.200,00**
AMANDA PEIXOTO DIAS	**800 COTAS**	**R$ 800,00**
TOTAL	**80.000 COTAS**	**R$ 80.000,00**

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade, bem como o uso da denominação social é exercida pelo sócio **FERNANDO DE SOUZA XAVIER,** que assina pela sociedade, sempre em negócio de interesse do mesmo, ficando desde já vedado o uso em negócio alheio ao interesse da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Sócio Administrador pode fixar uma retirada mensal a titulo de "pró-labore", observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade Técnica da sociedade é atribuída ao sócio **FERNANDO DE SOUZA XAVIER** acima qualificado.

CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social que se dá sempre em 31 de dezembro de cada ano, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou prejuízos apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: O foro é o de Cataguases – MG, para o exercício e o cumprimento dos direito e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo 1.011, parágrafo 1º, do Código Civil/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente contrato foi elaborado conforme a vigente Lei nº 8.934 de 18.11.1994, com exigência e procedimentos introduzidos pelo Dec. 1.800 de 20/01/1996 e pela lei 10.406 de 10/01/2002.

Assim por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato Social, em 3 (três) vias de igual teor.

Astolfo Dutra, 23 de Janeiro de 2013.

FERNANDO DE SOUZA XAVIER

Amanda Peixoto Dias

AMANDA PEIXOTO DIAS

Fabio Ongaro Carvalho Neves.

FABIO ONGARO CARVALHO NEVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 300

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4993958
EM 28/01/2013
#SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME#
PROTOCOLO: 13/049.783-5
MARCELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
AF0661058
JUCEMG

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 501

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG - UD100
UD100 - MF CATAGUASES
14/058.311-4

L 3

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31209649815	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
J143649491750

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

CATAGUASES
Local

10 Julho 2014
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☒ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão
___/___/___
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	

21/07/14
Data

Carla Cristina Carvalho
Analista de Suporte e Reg. Empresarial
JUCEMG - MATR. 1230381-6
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência

___/___/___
Data

_____
Vogal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5340307
EM 22/07/2014
SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME
PROTOCOLO: 14/058.311-4
AH1483495

Presidente da _____ Turma

JUCEMG

OBSERVAÇÕES

Certifico que este documento da empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME, Nire: 3120964981-5 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5340307 em 22/07/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/058.311-4 e o código de segurança Wrj9. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 502

INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME

FERNANDO DE SOUZA XAVIER, brasileiro, natural de Astolfo Dutra - MG, solteiro, nascido aos 06/09/1981, Engenheiro Civil, portador do CPF nº. 042.108.346-88 e Carteira de Identidade Profissional nº MG0000111067D expedida pelo CREA – MG e **AMANDA PEIXOTO DIAS**, brasileira, natural de Astolfo Dutra - MG, solteira, nascida aos 08/07/1984, empresária, portadora do CPF nº. 081.062.386-28 e Carteira Nacional de Habilitação nº 05680157318 expedida pelo DETRAN-MG ambos residentes e domiciliados à Avenida Olyntho Almada, 360 – Apartamento 201 – bairro Nossa Senhora de Fátima na cidade de Astolfo Dutra – MG – CEP: 36.780-000, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada, sob denominação social de "**SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME**" estabelecida à Rodovia MG 120, nº 1 bairro Barão de Camargo, CEP: 36.770-970 na cidade de Cataguases - MG, com o Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 26/09/2012 sob o nº 3120964981-5, inscrita no CNPJ nº 16.914.341/0001-02, estão justos e contratados em alterar a referida sociedade, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1ª – Nesta data é admitido na sociedade o sócio **FABIANO DE SOUZA XAVIER**, brasileiro, natural de Astolfo Dutra - MG, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 16/06/1978, empresário, portador do CPF nº. 037.607.376-41 e Carteira de Identidade nº M – 9.357.960 expedida pela SSP-MG, residente e domiciliado à Rua Antônio Marinho, 370 – centro na cidade de Astolfo Dutra – MG – CEP: 36.780-000.

2ª - A sócia **AMANDA PEIXOTO DIAS,** possuidor a de 800 (oitocentos) cotas no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) retira-se da sociedade transferindo suas cotas para o sócio ora admitido **FABIANO DE SOUZA XAVIER** e o sócio **FERNANDO DE SOUZA XAVIER** possuídos de 79.200 (setenta e nove mil e duzentos) cotas no valor de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais) transfere 3.200 (três mil e duzentos) cotas no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) para o sócio ora admitido **FABIANO DE SOUZA XAVIER**, dando os cedentes ao cessionário, ampla, geral e irrevogável quitação pelas cotas cedidas, para nada mais reclamarem uns com os outros no presente ou no futuro seja a que título for.

3ª - A sociedade altera o Capital Social para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional, divididos em 120.000 (cento e vinte mil) cotas no valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma e assim distribuído entre os sócios:

FERNANDO DE SOUZA XAVIER	**114.000 Cotas**	**R$**	**114.000,00**
FABIANO DE SOUZA XAVIER	**6.000 Cotas**	**R$**	**6.000,00**
TOTAL	**120.000 Cotas**	**R$**	**120.000,00**

4ª – A sociedade altera a denominação social para **"SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME"**

5ª – A sociedade altera o nome fantasia para **"SUDESTE PRE-MOLDADOS".**

6ª – A sociedade altera o objetivo social que é a **OBRAS DE URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS DE ESTRADAS DE RODAGEM, MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS, TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS, FERROVIAS, OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA CARGA E DESCARGA.**

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de para **"SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME"** estabelecida à Rodovia MG 120, nº 1 - bairro Barão de Camargo, CEP: 36.770-970 na cidade de Cataguases – MG e usa o nome fantasia de **"SUDESTE PRE-MOLDADOS".**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade gira com o prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo social da sociedade é a **OBRAS DE URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS DE ESTRADAS DE RODAGEM, MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS, TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS, FERROVIAS, OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA CARGA E DESCARGA.**

Certifico que este documento da empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME, Nire: 3120964981-5 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5340307 em 22/07/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/058.311-4 e o código de segurança Wrj9. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 503

INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional, divididos em 120.000 (cento e vinte mil) cotas no valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma e assim distribuído entre os sócios:

FERNANDO DE SOUZA XAVIER	**114.000 Cotas**	**R$**	**114.000,00**
FABIANO DE SOUZA XAVIER	**6.000 Cotas**	**R$**	**6.000,00**
TOTAL	**120.000 Cotas**	**R$**	**120.000,00**

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade, bem como o uso da denominação social é exercida pelo sócio **FERNANDO DE SOUZA XAVIER,** que assina pela sociedade, sempre em negócio de interesse do mesmo, ficando desde já vedado o uso em negócio alheio ao interesse da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Sócio Administrador pode fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade Técnica da sociedade é atribuída ao sócio **FERNANDO DE SOUZA XAVIER** acima qualificado.

CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social que se dá sempre em 31 de dezembro de cada ano, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou prejuízos apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: O foro é o de Cataguases – MG, para o exercício e o cumprimento dos direito e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo 1.011, parágrafo 1º, do Código Civil/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente contrato foi elaborado conforme a vigente Lei nº 8.934 de 18.11.1994, com exigência e procedimentos introduzidos pelo Dec. 1.800 de 20/01/1996 e pela lei 10.406 de 10/01/2002.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Astolfo Dutra, 30 de junho de 2014.

RECONHEÇO
FERNANDO DE SOUZA XAVIER

RECONHEÇO Fabiano de Souza Xavier.
FABIANO DE SOUZA XAVIER

RECONHEÇO Amanda Peixoto Dias
AMANDA PEIXOTO DIAS

RCPN e Notas da Com. Astolfo Dutra-MG
SELO DE AUTENTICIDADE BAP 58188 BAP 58189 BAP 58190

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de Fernando de Souza Xavier; Fabiano de Souza Xavier; Amanda Peixoto Dias. Em test° da verdade.
Astolfo Dutra 14 de 07 de 2014
Alcione Tilli de Moura - Substituta
SELOS E DOCUMENTOS: 1,13
TAXA FISCALIZAÇÃO:
TOTAL: 15,71

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NIRC 5340307
SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME
22/07/2014
PROTOCOLO: 14/058.311-4
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

VÁLIDO

Certifico que este documento da empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME, Nirc: 3120964981-5 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5340307 em 22/07/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/058.311-4 e o código de segurança Wrj9. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 509

PARA USO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de Leonardo Luiz Gomes
Em test° da verdade.
Assis Dutra 14 de 07 de 2014
Alcione Tilli de Moura - Substituta
EMOLUMENTOS: 3,00
TAXA FISCALIZAÇÃO: 1,21
TOTAL: 5,00

Certifico que este documento da empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME, Nire: 3120964981-5 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5340307 em 22/07/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/058.311-4 e o código de segurança Wrj9. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 505

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31209649815	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
J173337112822

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2209	1	ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ASTOLFO DUTRA
Local

17 Novembro 2017
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data / Responsável

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6431485 em 03/01/2018 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME, Nire 31209649815 e protocolo 175309264 - 17/11/2017. Autenticação: 9485A2369CE8E4C3CE5A3B43412FE341F572A61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/530.926-4 e o código de segurança 2nYK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
SC6

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/530.926-4	J173337112822	17/11/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
042.108.346-88	FERNANDO DE SOUZA XAVIER

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6431485 em 03/01/2018 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME, Nire 31209649815 e protocolo 175309264 - 17/11/2017. Autenticação: 9485A2369CE8E4C3CE5A3B43412FE341F572A61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/530.926-4 e o código de segurança 2nYK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 507

INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME

FERNANDO DE SOUZA XAVIER, brasileiro, natural de Astolfo Dutra - MG, solteiro, nascido aos 06/09/1981, Engenheiro Civil, portador do CPF nº. 042.108.346-88 e Carteira de Identidade Profissional nº MG0000111067D expedida pelo CREA – MG residente e domiciliado à Avenida Olyntho Almada, 360 – Apartamento 201 – bairro Nossa Senhora de Fátima na cidade de Astolfo Dutra – MG – CEP: 36.780-000 e **FABIANO DE SOUZA XAVIER**, brasileiro, natural de Astolfo Dutra - MG, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 16/06/1978, empresário, portador do CPF nº. 037.607.376-41 e Carteira de Identidade nº M – 9.357.960 expedida pela SSP-MG, residente e domiciliado à Rua Antônio Marinho, 370 – centro na cidade de Astolfo Dutra – MG – CEP: 36.780-000, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada, sob denominação social de **"SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME"** estabelecida à Rodovia MG 120, nº 1 bairro Barão de Camargo, CEP: 36.770-970 na cidade de Cataguases - MG, com o Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 26/09/2012 sob o nº 3120964981-5, inscrita no CNPJ nº 16.914.341/0001-02, estão justos e contratados em alterar a referida sociedade, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1ª – O Capital Social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional, divididos em 120.000 (cento e vinte mil) cotas no valor nominal R$ 1,00 (um real).
Parágrafo Primeiro: Nesta data fica aumentado o capital social em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), através de reservas de Lucros da sociedade. Perfazendo um capital total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), divididos em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
Com as alterações constantes acima o capital fica assim distribuído:
Parágrafo Primeiro: O referido Capital social está dividido entre os sócios na forma abaixo:

FERNANDO DE SOUZA XAVIER	**237.500 cotas**	**R$**	**237.500,00**
FABIANO DE SOUZA XAVIER	**12.500 cotas**	**R$**	**12.500,00**
TOTAL	**250.000 cotas**	**R$**	**250.000,00**

***Parágrafo Segundo*:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.
***Parágrafo Terceiro*:** As cotas são indivisíveis em relação à sociedade.

2ª – A sociedade altera o endereço para à Rua Antônio Marinho, 678, centro na cidade de Astolfo Dutra – MG, CEP: 36.780-000.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de para **"SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME"** estabelecida à Rua Antônio Marinho, 678, centro na cidade de Astolfo Dutra – MG, CEP: 36.780-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade gira com o prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo social da sociedade é a **OBRAS DE URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS DE ESTRADAS DE RODAGEM, MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS, TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS, FERROVIAS, OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA CARGA E DESCARGA.**

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional, divididos em 120.000 (cento e vinte mil) cotas no valor nominal R$ 1,00 (um real).
Parágrafo Primeiro: Nesta data fica aumentado o capital social em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), através de reservas de Lucros da sociedade. Perfazendo um capital total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), divididos em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
Com as alterações constantes acima o capital fica assim distribuído:
Parágrafo Primeiro: O referido Capital social está dividido entre os sócios na forma abaixo:

FERNANDO DE SOUZA XAVIER	**237.500 cotas**	**R$**	**237.500,00**
FABIANO DE SOUZA XAVIER	**12.500 cotas**	**R$**	**12.500,00**
TOTAL	**250.000 cotas**	**R$**	**250.000,00**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6431485 em 03/01/2018 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME, Nire 31209649815 e protocolo 175309264 - 17/11/2017. Autenticação: 9485A2369CE8E4C3CE5A3B43412FE341F572A61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/530.926-4 e o código de segurança 2nYK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 508

INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social e as cotas são indivisíveis em relação à sociedade.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade, bem como o uso da denominação social é exercida pelo sócio **FERNANDO DE SOUZA XAVIER,** que assina pela sociedade, sempre em negócio de interesse do mesmo, ficando desde já vedado o uso em negócio alheio ao interesse da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Sócio Administrador pode fixar uma retirada mensal a titulo de "pró-labore", observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade Técnica da sociedade é atribuída ao sócio **FERNANDO DE SOUZA XAVIER** acima qualificado.

CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social que se dá sempre em 31 de dezembro de cada ano, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou prejuízos apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: O foro é o de Cataguases – MG, para o exercício e o cumprimento dos direito e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo 1.011, parágrafo 1º, do Código Civil/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente contrato foi elaborado conforme a vigente Lei nº 8.934 de 18.11.1994, com exigência e procedimentos introduzidos pelo Dec. 1.800 de 20/01/1996 e pela lei 10.406 de 10/01/2002.
E por estarem justos e contratados. Astolfo Dutra, 16 de novembro de 2017. Assinam digitalmente o presente ato: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER e FABIANO DE SOUZA XAVIER.**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6431485 em 03/01/2018 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME, Nire 31209649815 e protocolo 175309264 - 17/11/2017. Autenticação: 9485A2369CE8E4C3CE5A3B43412FE341F572A61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/530.926-4 e o código de segurança 2nYK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 509

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/530.926-4	J173337112822	17/11/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
037.607.376-41	FABIANO DE SOUZA XAVIER
042.108.346-88	FERNANDO DE SOUZA XAVIER

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6431485 em 03/01/2018 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME, Nire 31209649815 e protocolo 175309264 - 17/11/2017. Autenticação: 9485A2369CE8E4C3CE5A3B43412FE341F572A61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/530.926-4 e o código de segurança 2nYK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 510

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME, de nire 3120964981-5 e protocolado sob o número 17/530.926-4 em 17/11/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6431485, em 03/01/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Paulo Roberto Godoi Linhares de Souza.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
042.108.346-88	FERNANDO DE SOUZA XAVIER

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
037.607.376-41	FABIANO DE SOUZA XAVIER
042.108.346-88	FERNANDO DE SOUZA XAVIER

Belo Horizonte. Quarta-feira, 03 de Janeiro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6431485 em 03/01/2018 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME, Nire 31209649815 e protocolo 175309264 - 17/11/2017. Autenticação: 9485A2369CE8E4C3CE5A3B43412FE341F572A61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/530.926-4 e o código de segurança 2nYK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 511

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
089.379.086-97	PAULO ROBERTO GODOI LINHARES DE SOUZA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Quarta-feira, 03 de Janeiro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6431485 em 03/01/2018 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME, Nire 31209649815 e protocolo 175309264 - 17/11/2017. Autenticação: 9485A2369CE8E4C3CE5A3B43412FE341F572A61. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/530.926-4 e o código de segurança 2nYK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 52

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31209649815	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
MGN2582148251

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	316			ENQUADRAMENTO DE EPP

ASTOLFO DUTRA
Local

22 JANEIRO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12431020 em 29/01/2025 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, Nire 31209649815 e protocolo 250464942 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 02/01/2025. Autenticação: C019CC8974B7C65D57B94FCFC7A88CB3F0A7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/046.494-2 e o código de segurança upad Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 513

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/046.494-2	MGN2582148251	22/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
042.108.346-88	FERNANDO DE SOUZA XAVIER

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12431020 em 29/01/2025 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, Nire 31209649815 e protocolo 250464942 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 02/01/2025. Autenticação: C019CC8974B7C65D57B94FCFC7A88CB3F0A7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/046.494-2 e o código de segurança upad Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 514

ATO 316

ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

☐ Empresário

☐ Empresa Individualde Responsabilidade Ltda

■ Sociedade Empresária

IlmºSr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Os sócios, FERNANDO DE SOUZA XAVIER e FABIANO DE SOUZA XAVIER da empresaSUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, com sede à RUA ANTONIO MARINHO, 678, CENTRO na cidade de Astolfo Dutra, Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31209649815 de 26/09/2012 e no CNPJ/MF sob o 16.914.341/0001-02, vem declarar que:

a) Adotará o nome empresarial de SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

b) O movimento da receita bruta anual da empresa **o exercício anterior não excedeu** ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Astolfo Dutra 02 de janeiro de 2025.

Assinam digitalmente: Sócio administrador FERNANDO DE SOUZA XAVIER e o sócio FABIANO DE SOUZA XAVIER.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12431020 em 29/01/2025 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, Nire 31209649815 e protocolo 250464942 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 02/01/2025. Autenticação: C019CC8974B7C65D57B94FCFC7A88CB3F0A7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/046.494-2 e o código de segurança upad Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 515

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/046.494-2	MGN2582148251	22/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
037.607.376-41	FABIANO DE SOUZA XAVIER
042.108.346-88	FERNANDO DE SOUZA XAVIER

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12431020 em 29/01/2025 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, Nire 31209649815 e protocolo 250464942 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 02/01/2025. Autenticação: C019CC8974B7C65D57B94FCFC7A88CB3F0A7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/046.494-2 e o código de segurança upad Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 516

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, de NIRE 3120964981-5 e protocolado sob o número 25/046.494-2 em 29/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12431020, em 29/01/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Vinicius Barbosa Mourão.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
042.108.346-88	FERNANDO DE SOUZA XAVIER

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
042.108.346-88	FERNANDO DE SOUZA XAVIER
037.607.376-41	FABIANO DE SOUZA XAVIER

Belo Horizonte. quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 29/01/2025, às 21:10 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/046.494-2.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12431020 em 29/01/2025 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, Nire 31209649815 e protocolo 250464942 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 02/01/2025. Autenticação: C019CC8974B7C65D57B94FCFC7A88CB3F0A7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/046.494-2 e o código de segurança upad Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 507

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12431020 em 29/01/2025 da Empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, Nire 31209649815 e protocolo 250464942 - 29/01/2025. Efeitos do registro: 02/01/2025. Autenticação: C019CC8974B7C65D57B94FCFC7A88CB3F0A7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/046.494-2 e o código de segurança upad Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO TURVO - MG
Fls. 312

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FERNANDO DE SOUZA XAVIER
4a DATA EMISSÃO: 05/04/2023
4b VALIDADE: 30/08/2032
4c ACC:
D
4d NO DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: MG12707983 SSP MG
4e NO CPF: 042.108.356-88
5 Nº REGISTRO: 03740998663
6 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: JOSE GERALDO XAVIER
SUELI DE SOUZA XAVIER
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
3173530154
7 ASSINATURA DO PORTADOR



ACC
A — 30/08/2032
B — 30/08/2032
B1
C
D
9 10 11 12
D
D1
BE
CE
C1E
DE
D1E
12 OBSERVAÇÕES
LOCAL: BELO HORIZONTE, MG
ÓRGÃO EMISSOR DO DETRAN
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
3173530154
MINAS GERAIS



1. e 2. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Fecha - 4c. - 4d. Documento de Identificação - Órgão Emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4e. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA037409986<637<<<<<<<<<<<<
8109068M3208302BRA<<<<<<<<<<<2
FERNANDO<<DE<SOUZA<XAVIER<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO TURVO - MG
Fls. 519

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

1 NOME
FABIANO DE SOUZA XAVIER

2 DATA 1ª HABILITAÇÃO
29/08/1997

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
16/06/1978, ASTOLFO DUTRA, MG

4a DATA EMISSÃO
27/07/2022

4b VALIDADE
27/07/2032

4c ACC
D

4d NO IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
M9357960 SSP MG

4e CPF
037.607.376-41

5 Nº REGISTRO
02478516074

6 CAT HAB
AB

7 NACIONALIDADE
BRASILEIRO

8 FILIAÇÃO
JOSE GERALDO XAVIER
SUELI DE SOUZA XAVIER

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2430028179



	9	10	11	12
ACC				
A			22/07/2032	
A1				
B			22/07/2032	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DIGITALIZADA
DEPARTAMENTO ESPECIAL DE TRÂNSITO
70484166205
MG6213274(1)

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

MINAS GERAIS

2430028179



I<BRA024785160<744<<<<<<<<<<<<
7806164M3207279BRA<<<<<<<<<<<0
FABIANO<<DE<SOUZA<XAVIER<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

10

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro
Astolfo Dutra – MG CEP 36.780-000
CNPJ: 16.914.341/0001-02 INSC. EST.: 002.034458.00-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 520

PROCURAÇÃO

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 16.914.341/0001-02, situada na Rua Antônio Marinho, 678, Centro, Município de Astolfo Dutra, MG, representada pelo seu sócio administrador Sr. Fernando de Souza Xavier, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 042.108.346-88 e da C.I. nº MG-12.707.983 SSP/MG, com endereço funcional na Rua Antônio Marinho, 678, Centro, Astolfo Dutra, MG, CEP 36.780-000, **outorga** Annelise Ribeiro, brasileira, casada, Engenheira Civil, portadora da C.I. nº 20.806.616 SSP/MG e do CPF nº 141.964.906-03, com mesmo endereço funcional, poderes necessários para bem representar a Outorgante, podendo a Outorgada encaminhar e/ou apresentar documentos de habilitação e ou propostas, impugnar proposta, assinar atas, praticar todos os atos necessários e permitidos em direito, tais como requerer documentos em quaisquer repartições públicas municipais, estaduais e federais, efetuar requerimentos, fazer carga em processos licitatórios, assinar atas, manifestar interesse na apresentação de recursos, requerer cópias, receber e dar recibo em quaisquer documentos, representar o Outorgante em quaisquer reuniões de licitações que vierem a ser designadas, além de todos os demais atos que se fizerem prementes para o fiel cumprimento do presente.

Astolfo Dutra, 16 de fevereiro de 2023.

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
FERNANDO DE SOUZA XAVIER
CPF nº 042.108.346-88
C.I. nº MG-12.707.983 SSP/MG

16914341/0001-02
SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA-ME
R. ANTÔNIO MARINHO, 678
CENTRO - CEP 36780-000
ASTOLFO DUTRA - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 591

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Cartório de Registro Civil e Notas da Cidade de Astolfo Dutra
Comarca de Cataguases-MG

Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s), de FERNANDO DE SOUZA XAVIER em testemunho da verdade.

Astolfo Dutra-MG, 16/02/2023,

SELO DE CONSULTA: GLC62990
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4222.7448.7676.9894
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticados(s) por: Tawany Senhorinho Pinto de Assis - Substituta
Cod. e Quantidade do(s) ato(s) Praticado(s): 1 (1601) Ato(s)
Praticado(s) por: Tawany Senhorinho Pinto de Assis - Substituta

ETIQUETA
ACC160218

Cartório de Notas da Comarca de Cataguases-MG

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ANNELISE RIBEIRO
4a DATA EMISSÃO: 21/12/2022
4b VALIDADE: 30/08/2033
ACC: D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: MG20806616 SSP MG
4d CPF: 141.964.906-03
5 Nº REGISTRO: 06835384497
6 OBSERVAÇÕES: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: GERSON RIBEIRO
ROSARIA APARECIDA DA COSTA
7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2531335850


ACC
A
A1
B
B1
C
C1
D
D1
D2
CE
C1E
D1E
D2E
30/08/2033
12 OBSERVAÇÕES
LOCAL: CATAGUASES, MG
ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
838943870684
MG8238449Y6
2531335850
MINAS GERAIS


I<BRA068333844<975<<<<<<<<<<<<
9812264F3208302BRA<<<<<<<<<<<6
ANNELISE<<RIBEIRO<<<<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 522

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
16.914.341/0001-02 MATRIZ		26/09/2012

NOME EMPRESARIAL
SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
52.12-5-00 - Carga e descarga
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOS MANACAS	S/N	LOTE 4 E 5 QUADRAG

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
36.780-000	GERALDO DOS SANTOS	ASTOLFO DUTRA	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SOMAR_CONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR	(32) 3451-3050

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/09/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/08/2026** às **09:02:57** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 523

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 594

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 16.914.341/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:05:33 do dia 27/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/02/2027.
Código de controle da certidão: **7C21.2965.14DF.A1E2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 595

Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão 27/08/2026

Data de validade 25/11/2026

Razão Social
SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ
16.914.341/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de ajudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em: https://cdt.fazenda.mg.gov.br > Validar CDT

Código de controle de autenticidade
B28A-20C3-AB56-AB6F-853C-C2BC-A003-8E21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA
CNPJ: 17.702.507/0001-90
Endereço: PRAÇA GOVERNADOR VALADARES, 77, CENTRO, ASTOLFO DUTRA - MG
Telefone: (32) 3451-2563 - Ramal: 7 E-mail: tributosastolfodutra@gmail.com
Departamento: Setor de Tributos - Secretaria De Finanças e Fazenda

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 526

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
AMPLA
Nº 00000315/2026

Certificamos para devidos fins que se fazem necessários, até a presente data, que em nome do referido contribuinte não existe(m) débito(s) para com os cofres do município.

CONTRIBUINTE
Contribuinte: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 16.914.341/0001-02

ENDEREÇO CONTRIBUINTE		
Rua Dos Manacás - S/N - LOTE 4 E 5 QUADRA G		**CEP:** 36.780-000
Bairro: Geraldo dos Santos	**Distrito:** Sede do Município	
Cidade: Astolfo Dutra		**UF:** MG

OBSERVAÇÃO
Certifica-se, para devidos fins que se fazem necessários, que em nome do referido contribuinte citado acima, não existe(m) débito(s) em aberto até a presente data. Fica ressalvado possíveis valores em aberto de ISSQN que se encontram apurados em outro sistema.

DATA DE EMISSÃO: 27/08/2026	DATA DE VALIDADE: 25/11/2026
- Fica ressalvado à Fazenda Municipal, o direito de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados após a emissão deste. - Qualquer rasura invalida o presente documento. - Documento válido por 90 dias.	

Astolfo Dutra, 27 de Agosto de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
PRISCILA XAVIER DE BARROS
Data: 27/08/2026 10:20:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Autoridade Responsável
Priscila Xavier de Barros
ASSESSOR DE PATRIMÔNIO
CPF: 116.058.276-90

Voltar | Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 524

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.914.341/0001-02
Razão social: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA DOS MANACAS S/N LOTE 4 E 5/ GERALDO DOS SANTOS / ASTOLFO DUTRA / MG / 36780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/09/2026 a 03/10/2026

Certificação Número: 2026090410071995206406

Informação obtida em 04/09/2026 10:07:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CATAGUASES

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 528

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 16.914.341/0001-02

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 27 de Agosto de 2026 às 09:10

CATAGUASES, 27 de Agosto de 2026 às 09:10

Código de Autenticação: 2608-2709-1018-0283-3680

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 599

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.914.341/0001-02
Certidão nº: 72616301/2026
Expedição: 27/08/2026, às 09:14:26
Validade: 23/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.914.341/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G, Geraldo dos Santos
Astolfo Dutra – MG CEP 36.780-000
CNPJ: 16.914.341/0001-02 INSC. EST.: 002.034458.00-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 530

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026
PROCESSO Nº 126/2026

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Sudeste Engenharia e Construtora LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 16.914.341/0001-02, sediada na Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G, Geraldo dos Santos, Astolfo Dutra/MG, CEP 36780-000, por intermédio de seu representante legal, Sr. Fernando de Souza Xavier, portador da cédula de identidade RG nº 12.707.983 SSP MG e inscrito no CPF sob o nº 042.108.346-88, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na licitação deflagrada pela Prefeitura Municipal de Dores do Turvo, modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 004/2026, Processo Licitatório nº 126/2026, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Astolfo Dutra, 03 de setembro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Data: 03/09/2026 15:24:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

.....
Fernando de Souza Xavier
Sócio/Administrador

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G, Geraldo dos Santos
Astolfo Dutra – MG CEP 36.780-000
CNPJ: 16.914.341/0001-02 INSC. EST.: 002.034458.00-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURES UO TURVO - MG
Fls. 531

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026
PROCESSO Nº 126/2026

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF/88.

Sudeste Engenharia e Construtora LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 16.914.341/0001-02, sediada na Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G, Geraldo dos Santos, Astolfo Dutra/MG, CEP 36780-000, por intermédio de seu representante legal, Sr. Fernando de Souza Xavier, portador da cédula de identidade RG nº 12.707.983 SSP MG e inscrito no CPF sob o nº 042.108.346-88, DECLARA, para fins do disposto no artigo 116 da Lei No. 14.133/2021, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

(Assinalar com um "X", em caso afirmativo, o campo anterior).

Astolfo Dutra, 03 de setembro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Data: 03/09/2026 15:24:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

.....
Fernando de Souza Xavier
Sócio/Administrado

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G, Geraldo dos Santos
Astolfo Dutra – MG CEP 36.780-000
CNPJ: 16.914.341/0001-02 INSC. EST.: 002.034458.00-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 522

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026
PROCESSO Nº 126/2026

Anexo VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Em atendimento ao disposto no edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA XXXX, Processo Licitatório 126/2026, deflagrada pela Prefeitura Municipal de Dores do Turvo, DECLARO, que é responsável técnico pela execução de Obras conforme projeto básico, e pela adequação do projeto, objeto do certame em referência, o profissional abaixo indicado:

Fernando de Souza Xavier, CREA n.º MG 111067/D.

Astolfo Dutra, 03 de setembro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Data: 03/09/2026 15:24:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

.....
Fernando de Souza Xavier
Sócio/Administrador
Engenheiro Civil
CREA MG 111067/D

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G, Geraldo dos Santos
Astolfo Dutra – MG CEP 36.780-000
CNPJ: 16.914.341/0001-02 INSC. EST.: 002.034458.00-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 533

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026
PROCESSO Nº 126/2026

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES

Sudeste Engenharia e Construtora LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 16.914.341/0001-02, endereço completo Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G, Geraldo dos Santos, Astolfo Dutra/MG, CEP 36780-000, neste ato representado por: Fernando de Souza Xavier, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 042.108.346-88, portador do RG nº 12.707.983 SSP MG tendo por endereço eletrônico sudesteengenhariaad@gmail.com, DECLARA, sob as penas da Lei que: tomou conhecimento de todas as informações , projetos, características e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, nada podendo reclamar a esse título, bem como tomou conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Astolfo Dutra, 03 de setembro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Data: 03/09/2026 15:24:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

.....
Fernando de Souza Xavier
Sócio/Administrador
Engenheiro Civil
CREA MG 111067/D

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G, Geraldo dos Santos
Astolfo Dutra – MG CEP 36.780-000
CNPJ: 16.914.341/0001-02 INSC. EST.: 002.034458.00-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 534

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026
PROCESSO Nº 126/2026

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Sudeste Engenharia e Construtora LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 16.914.341/0001-02, endereço completo Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G, Geraldo dos Santos, Astolfo Dutra/MG, CEP 36780-000, neste ato representado por: Fernando de Souza Xavier, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 042.108.346-88, portador do RG nº 12.707.983 SSP MG tendo por endereço eletrônico sudesteengenhariaad@gmail.com, com endereço institucional à Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro, Astolfo Dutra/MG, DECLARA, sob as penas da Lei que:

A) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

B) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e a proposta atende os requisitos definidos no instrumento convocatório;

C) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

D) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

F) Para fins do disposto no Inciso III do Artigo 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu Artigo 3º e está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar. Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do §4º do Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.
(X) SIM | ( ) NÃO.

G) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, bem como não se acha declarado inidôneo ou suspenso do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, estando ciente da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores.

H) Os dados para eventual celebração de contrato/ARP do(s) representante(s) legal(is) da empresa são: Fernando de Souza Xavier, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 042.108.346-88, portador do RG nº 12.707.983 SSP MG endereço profissional: Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G, Geraldo dos Santos, Astolfo Dutra/MG.

k) que não possui em seu quadro de pessoal ou societário servidor do Poder Executivo Municipal nos termos do art. 9º, & 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 e NÃO POSSUI PARENTESCO SERVIDOR PUBLICO.

Assume, ainda, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações prestadas.

Astolfo Dutra, 03 de setembro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Data: 03/09/2026 15:24:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

.....
Fernando de Souza Xavier
Sócio/Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUTRA DO TURVO - MG
Fls. 535

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3416961/2026
Emissão: 27/08/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 4y8DZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 16.914.341/0001-02

Registro: 0000035571

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 21/08/2026

Faixa: 4

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZACAO, PAVIMENTACAO, DRENAGENS DE ESTRADAS DE RODAGEM, MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS, TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE CASAS E EDIFICIOS, RODOVIAS, FERROVIAS, OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, LOCACAO DE VEICULOS PARA CARGA E DESCARGA,
ALUGUIES DE IMOVEIS PROPRIOS E O ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR E O ALUQUEIS DE ANDAIMES.

Endereço Matriz: RUA DOS MANACÁS, S/N, LOTE 4 E 5 QUADRAG, GERALDO DOS SANTOS, ASTOLFO DUTRA, MG, 36780000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 14/03/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 055840

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANNELISE RIBEIRO

Registro: 1420996975

CPF: ***.964.906-**

Data Início: 19/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Atribuicao Inicial de Atividades Profissionais: Provisoriamente, as atividades de 1 a 18 descritas na Resolucao n 1073 2016, Artigo 5, combinadas com a Resolucao n 218 73 do CONFEA, Artigo 7, com atribuicao em edificacoes e seus servicos afins e correlatos.

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: FERNANDO DE SOUZA XAVIER

Registro: 1406851108

CPF: ***.108.346-**

Data Início: 14/03/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3416961/2026
Emissão: 27/08/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 4y8DZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 536

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4y8DZ
Impresso em: 27/08/2026 às 09:57:11 por: adapl, ip: 170.0.237.222

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3338585/2026
Emissão: 03/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 3Z520

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 539

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profssional: ANNELISE RIBEIRO
Registro: 1420996975
CPF: ***.964.906-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/06/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Atribuicao Inicial de Atividades Profissionais: Provisoriamente, as atividades de 1 a 18 descritas na Resolucao n 1073 2016, Artigo 5, combinadas com a Resolucao n 218 73 do CONFEA, Artigo 7, com atribuicao em edificacoes e seus servicos afins e correlatos.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS
Data de Formação: 27/01/2022

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
Data de Formação: 01/05/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0000035571
CNPJ: 16.914.341/0001-02
Data Início: 19/07/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SUDESTE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Registro: 0001323563
CNPJ: 51.404.097/0001-39
Data Início: 21/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Historico Situacao Registro

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3Z520
Impresso em: 03/02/2026 às 10:09:38 por: adapt, ip: 170.0.237.203

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3338585/2026
Emissão: 03/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 3Z520

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 538

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	15/01/2024	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3Z520
Impresso em: 03/02/2026 às 10:09:38 por: adapt, ip: 170.0.237.203

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3338571/2026
Emissão: 03/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: Z31b3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 539

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Registro: 1406851108
CPF: ***.108.346-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/12/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 13/12/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SUDESTE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Registro: 0001323563
CNPJ: 51.404.097/0001-39
Data Início: 18/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0000035571
CNPJ: 16.914.341/0001-02
Data Início: 14/03/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	19/12/2008	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z31b3
Impresso em: 03/02/2026 às 10:06:46 por: adapt, ip: 170.0.237.203

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Nº 3417813/2026
Emissão: 31/08/2026
Validade: 30/09/2026
Chave: BYaZ0

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 540

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é/foi responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Registro: 1406851108
CPF: ***.108.346-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/12/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 13/12/2008

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão não substitui a CRQ (Certidão de Registro e Quitação)
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SUDESTE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Registro: 0001323563
CNPJ: 51.404.097/0001-39
Data Início: 18/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0000035571
CNPJ: 16.914.341/0001-02
Data Início: 14/03/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

República Federativa do Brasil

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
14068511067

541

Nome
FERNANDO DE SOUZA XAVIER

Filiação
JOSE GERALDO XAVIER
SUELI DE SOUZA XAVIER

C.P.F.	Documento de Identidade	Tipo Sang.
042.108.346-88	MG-12.707.983 SSP-MG	

Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
06/09/1981	ASTOLFO DUTRA	MG	BRASILEIRA

Crea de Registro	Emissão	Data de Registro
CREA-MG	23/09/2015	19/12/2006

Ass. Presidente

Registro no Crea
MG0000111067D

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Este documento é cópia fiel e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 542

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190005687

Atividade concluída

Número da ART: 14201700000003848695 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART
Registrada em: 6/6/2017 Baixada em: 3/7/2017
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA CPF/CNPJ: 18554147000199
Logradouro: RUA OPEMÁ Nº: 610
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIRAÚBA UF: MG CEP: 36170-000
Contrato: 072/2016 celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R$ 263170,25 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: PIRAÚBA UF: MG CEP: 36170-000
Início: 4/4/2017 Conclusão efetiva: 3/7/2017 Coord. Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA CPF/CNPJ: 18554147000199
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES CALCAMENTO , Quantidade 1817,14 , Unidade m²

Observações

CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIRAÚBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 543

MUNICIPIO DE PIRAÚBA
Rua Opemá, 610 – Centro – Piraúba – MG – CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698 – CNPJ: 18.554.147/0001-99

DECLERAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

DECLARAMOS, para fins de direito, que a empresa **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 16.914.341/0001 – 02, CREA 055840, situada na Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro, Astolfo Dutra – MG, através de seu responsável técnico, em regime de empreitada por preço global, no valor de R$ 263.170,25(duzentos e sessenta e três mil, cento e setenta reais e vinte e cinco centavos), conforme contrato de prestação de serviços Nº 072/2016, **EXECUTOU,** para a Prefeitura Municipal de Piraúba, CNPJ nº 18.554.147/0001-99, com sede à Rua Opemá, nº 610, Centro, Piraúba-MG, denominada proprietária e contratante, os seguintes serviços:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
396880

OBJETO: Calçamento em bloquete sextavado e drenagem.

FINALIDADE: Infraestrutura.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04 de abril de 2017 a 03 de julho de 2017.

ÁREA: 1.817,14 m²

LOCAL DE EXECUÇÃO: Diversas ruas do município de Piraúba-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fernando de Souza Xavier – Engenheiro Civil - CREA/MG 111.067/D.

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

MUNICIPIO DE PIRAÚBA

Rua Opemá, 610 – Centro – Piraúba – MG – CEP: 36.170-00

Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698 – CNPJ: 18.554.147/0001-99

MUNICIPAL DE DORES DO TU...
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
396881

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5.00
1.2	73847/004	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTRA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	4.00
1.3	COMPOSIÇÃO 01	TRANSPORTE LOCAL DO CONTAINER COM CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO MUNCK	H	2.60
2.0		SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL		
2.1	83694	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (trecho calçado da Rua Ucínio de Souza)	M2	32.58
2.2	73962/013	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO	M3	163.20
2.3	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	121.94
2.4	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	37.00
2.5	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	81.00
2.6	74164/004	LASTRO DE BRITA	M3	5.53
2.7	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	115.85
2.8	83659	BOCA DE LOBO EM ALVERARIA TIJOLO MACIÇO E REVESTIDO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3,SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	6.00
2.9	74124/002	POCO VISITA AG PLUV;CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FGK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	UNID	3.00
2.10	00006240 (SINAPI Insumos)	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / ESGOTO	UNID	3.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 545

MUNICIPIO DE PIRAÚBA
Rua Opemá, 610 – Centro – Piraúba – MG – CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698 – CNPJ: 18.554.147/0001-99

		ALAS FINAIS DAS TUBULAÇÕES DE DRENAGEM:		
2.11	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	5.80
2.12	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	72.80
2.13	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	1.04
2.14	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1.04
2.15	00004730 (SINAPI Insumos)	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) (pedra imersa no concreto para dissipação de energia)	M3	0.26
3.0		**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**		
		BASE DA PAVIMENTAÇÃO:		
3.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2,377.01

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
396882

3.2	74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	237.70
3.3	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1,188.50
3.4	72911	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	237.70
		CALÇAMENTO (BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO):		
3.5	74147/001	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM	M2	1,817.14
		CALÇAMENTO (ALVENARIA POLIÉDRICA):		
3.6	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	260.48
3.7	74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (Areia do colchão de assentamento)	M3	15.63
		TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA		

MUNICIPIO DE PIRAÚBA
Rua Opemá, 610 – Centro – Piraúba – MG – CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698 – CNPJ: 18.554.147/0001-99

3.9	72948	COLCHAO DE AREIA (Pavimentação em pedras poliédricas)	M3	15.63
4.0		**ACESSIBILIDADE/SERVIÇOS GERAIS**		
4.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	641.67
4.2	74012/001	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	M	748.50
		TRECHOS NOVOS DE CALÇADA:		
4.3	73892/002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADAS E RAMPAS DO TIPO "A" E DO TIPO "D") EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	503.85
		RAMPAS EM TRECHOS DE CALÇADA EXISTENTES:		
4.4	73801/001	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (IMPLANTAÇÃO DE REBAIXAMENTO DE CALÇADA EM CALÇADAS EXISTENTES)	M2	56.16
4.5	73892/002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (RAMPAS DO TIPO "D" EM CALÇADAS EXISTENTES) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	50.55
		PISOS PODOTÁTEIS:		
4.6	COMPOSIÇÃO 07	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, DIMENSÕES 20 x 20 x 2,0 CM,ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE AC-III	M2	44.19
Total Item 3.0 =				
5.0		**SINALIZAÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA DE OBRA**		
		SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL:		
5.1	COMPOSIÇÃO 03	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA **CIRCULAR** COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO	UNID	12.00
5.2	COMPOSIÇÃO 04	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA **QUADRADA** COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO	UNID	1.00
5.3	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	9.00
		LIMPEZA DE OBRA:		
5.4	LIM-GER-005 (SETOP)	LIMPEZA GERAL DE OBRA (Limpeza geral de obra para pavimentação)	M2	2,377.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 547

MUNICIPIO DE PIRAÚBA

Rua Opemá, 610 – Centro – Piraúba – MG – CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698 – CNPJ: 18.554.147/0001-99

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pela Prefeitura Municipal de Piraúba - MG

Piraúba, 22 de agosto de 2019

Adriano Carvalhaes Gravina
PREFEITO MUNICIPAL
PIRAÚBA - MG

Adriano Carvalhaes Gravina
Prefeito Municipal
CPF: 005.787.636-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 6/8

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3417868/2026

Empresa: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**
Registro: **055840**

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221462332** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2022 Baixada em: 24/06/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 130/2022 Celebrado em: 17/08/2022
Valor do contrato: R$ 242.375,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: JARDIM IDEAL
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 12/09/2022 Previsão de término: 11/11/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1741.96 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 67.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 695.52 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 565.30 metro;

Observações

Drenagem e calçamento em alvenaria poliédrica, na Rua Projetada em Astolfo Dutra. Contrato Caixa Econômica Federal nº 1043.161 - 75/2017, Ministério das Cidades.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221519946** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/10/2022 Baixada em: 02/09/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Paiva** CPF/CNPJ: **17.747.965/0001-45**
Endereço do contratante: PRAçA Geraldo de Paiva Nº: 22
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Contrato: 45/2022 Celebrado em: 28/06/2022
Valor do contrato: R$ 274.357,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAIVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Data de início: 01/09/2022 Previsão de término: 31/12/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 549

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3417868/2026

Proprietário: Prefeitura Municipal de Paiva CPF/CNPJ: 17.747.965/0001-45

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2227.95 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 65.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 885.40 metro;

Observações

OBRA DE MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM CALÇAMENTO EM BLOQUETES NA RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAIVA, ATARVÉS DO CONVÊNIO DE SAÍDA 1301001192/2022/SEINFRA.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221698649** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/12/2022 Baixada em: 23/05/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 144/2022 Celebrado em: 14/09/2022
Valor do contrato: R$ 1.037.455,57 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO BONATO Nº: S/N
Complemento: Bairro: DISTRITO DE SANTANA DO CAMPESTRE
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 10/10/2022 Previsão de término: 09/04/2023
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 27.85 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 48 - Execução de montagem 286.06 metro quadrado;

Observações

Obras remanescentes de construção de UBS no Distrito de Santana do Campestre, em módulos pré-fabricados autoportantes em sistema Light Steel Framing

---

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20231936367** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2023 Baixada em: 02/09/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Paiva** CPF/CNPJ: **17.747.965/0001-45**
Endereço do contratante: PRAçA Geraldo de Paiva Nº: 22
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Contrato: 45/2022 Celebrado em: 28/06/2022
Valor do contrato: R$ 68.547,41 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAIVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Data de início: 01/09/2022 Previsão de término: 28/04/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3417868/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 550

Proprietário: Prefeitura Municipal de Paiva CPF/CNPJ: 17.747.965/0001-45

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2227.95 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 65.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 885.40 metro;

Observações

2° Termo aditivo - Valor - OBRA DE MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM CALÇAMENTO EM BLOQUETES NA RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAIVA, ATARVÉS DO CONVÊNIO DE SAÍDA 1301001192/2022/SEINFRA.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20231936354** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/03/2023 Baixada em: 02/09/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Paiva** CPF/CNPJ: **17.747.965/0001-45**
Endereço do contratante: PRAçA Geraldo de Paiva Nº: 22
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Contrato: 45/2022 Celebrado em: 28/06/2022
Valor do contrato: R$ 274.357,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAIVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Data de início: 01/09/2022 Previsão de término: 28/04/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Paiva CPF/CNPJ: 17.747.965/0001-45

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2227.95 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 65.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 885.40 metro;

Observações

OBRA DE MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM CALÇAMENTO EM BLOQUETES NA RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAIVA, ATARVÉS DO CONVÊNIO DE SAÍDA 1301001192/2022/SEINFRA.
Aditivo: 1° Termo aditivo - Prazo

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243055734** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/06/2024 Baixada em: 23/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 144/2022 Celebrado em: 14/09/2022
Valor do contrato: R$ 55.941,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO BONATO Nº: S/N
Complemento: Bairro: DISTRITO DE SANTANA DO CAMPESTRE
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 10/10/2022 Previsão de término: 13/08/2024
Finalidade: SAÚDE

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3417868/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 551

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 28.98 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 68.44 metro quadrado;

Observações

Aditivo de Prazo e de Valor - Obras remanescentes de construção de UBS no Distrito de Santana do Campestre, em módulos pré-fabricados autoportantes em sistema Light Steel Framing

---

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20253964236** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2025 Baixada em: 23/05/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 144/2022 Celebrado em: 14/09/2022
Valor do contrato: R$ 55.941,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO BONATO Nº: S/N
Complemento: Bairro: DISTRITO DE SANTANA DO CAMPESTRE
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 10/10/2022 Previsão de término: 18/12/2024
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 28.98 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 0.77 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1.99 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 68.44 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 69.00 metro;

Observações

Aditivo - Obras remanescentes de construção de UBS no Distrito de Santana do Campestre, em módulos pré-fabricados autoportantes em sistema Light Steel Framing

---

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20253993942** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/06/2025 Baixada em: 14/01/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 89/2025 Celebrado em: 05/05/2025
Valor do contrato: R$ 99.950,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PROGRESSO Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: SERRA DA PRATA
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 05/05/2025 Previsão de término: 07/07/2025
Finalidade: INFRAESTRUTURA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3417868/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 352

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 332.80 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 593.32 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 594.47 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 583.58 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 9.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REDE DE ÁGUA POTÁVEL NO LOTEAMENTO PROGRESSO, NA CIDADE DE ASTOLFO DUTRA.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20254248706** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/09/2025 Baixada em: 02/09/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Tabuleiro** CPF/CNPJ: **17.744.798/0001-89**
Endereço do contratante: PRAçA ALZIRA MORAES PRATA Nº: 66
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABULEIRO UF: MG CEP: 36165000
Contrato: 237/2021 Celebrado em: 24/09/2021
Valor do contrato: R$ 43.137,38 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA DE ACESSO DA MG133 à SANTA RITA DO BOTAFOGO Nº: S/N
Complemento: Bairro: SANTA RITA DO BOTAFOGO
Cidade: TABULEIRO UF: MG CEP: 36165000
Data de início: 24/09/2021 Previsão de término: 10/02/2022
Finalidade: RURAL
Proprietário: Prefeitura Municipal de Tabuleiro CPF/CNPJ: 17.744.798/0001-89

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 16.06 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade;

Observações

Projeto, execução e instalação de bueiro armco

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20254248685** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/09/2025 Baixada em: 02/09/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Tabuleiro** CPF/CNPJ: **17.744.798/0001-89**
Endereço do contratante: PRAçA ALZIRA MORAES PRATA Nº: 66
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TABULEIRO UF: MG CEP: 36165000
Contrato: 237/2021 Celebrado em: 24/09/2021
Valor do contrato: R$ 3.184,27 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA DE ACESSO DA MG133 à SANTA RITA DO BOTAFOGO Nº: S/N
Complemento: Bairro: SANTA RITA DO BOTAFOGO
Cidade: TABULEIRO UF: MG CEP: 36165000
Data de início: 24/09/2021 Previsão de término: 24/04/2022
Finalidade: RURAL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3417868/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 553

Proprietário: Prefeitura Municipal de Tabuleiro CPF/CNPJ: 17.744.798/0001-89

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 16.06 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade;

Observações

3° Termo aditivo - Prazo e Valor - Projeto, execução e instalação de bueiro armco

---

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20254501116** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**
Registrada em: 01/12/2025 Baixada em: 03/12/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 80/2024 Celebrado em: 01/07/2024
Valor do contrato: R$ 287.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA ALDO SOLDATI Nº: S/N
Complemento: DISTRITO - SOBRAL PINTO Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 01/08/2024 Previsão de término: 01/12/2024
Finalidade: OUTROS
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 78.18 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2.51 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 43.11 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 73.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 43.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 488.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 27.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 6.64 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 20.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 73.00 metro;

Observações

REFORMA DA PRAÇA ALDO SOLDATI, NO DISTRITO DE SOBRAL PINTO, MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA/MG.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20254501147** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**
Registrada em: 01/12/2025 Baixada em: 03/12/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 80/2024 Celebrado em: 01/07/2024
Valor do contrato: R$ 32.942,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3417868/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 554

Endereço da obra/serviço: PRAçA ALDO SOLDATI Nº: S/N
Complemento: DISTRITO - SOBRAL PINTO Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 01/08/2024 Previsão de término: 25/05/2025
Finalidade: OUTROS
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 78.18 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 67.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2.51 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 43.11 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 8.04 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 73.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 43.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 488.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 27.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 6.64 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 20.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 73.00 metro;

Observações

QUARTO ADITIVO - REFORMA DA PRAÇA ALDO SOLDATI, NO DISTRITO DE SOBRAL PINTO, MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA/MG. SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 45.397,39 E ADITIVO DE R$ 32.942,41.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20264733266** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/03/2026 Baixada em: 11/03/2026
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA** CPF/CNPJ: **18.554.147/0001-99**
Endereço do contratante: RUA OPEMÁ Nº: 610
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIRAÚBA UF: MG CEP: 36170000
Contrato: 065/2024 Celebrado em: 18/07/2024
Valor do contrato: R$ 69.366,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA OSCAR FILGUEIRAS FILHO Nº: S/N
Complemento: RODOVIA MG285 Bairro: ACESSO AO MORRO DO CRUZEIRO
Cidade: PIRAÚBA UF: MG CEP: 36170000
Data de início: 10/02/2025 Previsão de término: 10/09/2025
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA CPF/CNPJ: 18.554.147/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 0.29 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1907.13 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE ACESSIBILIDADE > #4.2.4.1 - EM CALÇADAS 49 - Execução de obra 8.99 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE ACESSIBILIDADE > #4.2.4.2 - EM VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 569.46 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 17.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 7.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 5.72 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1184.43 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 548.84 metro;

Observações

1º Aditivo da Execução de Pavimentação de Acesso do Mirante do Cruzeiro no Município de Piraúba/MG.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3417868/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 555

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20264733259** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/03/2026 Baixada em: 11/03/2026
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA** CPF/CNPJ: **18.554.147/0001-99**
Endereço do contratante: RUA OPEMÁ Nº: 610
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIRAÚBA UF: MG CEP: 36170000
Contrato: 065/2024 Celebrado em: 18/07/2024
Valor do contrato: R$ 299.061,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA OSCAR FILGUEIRAS FILHO Nº: S/N
Complemento: RODOVIA MG285 Bairro: ACESSO AO MORRO DO CRUZEIRO
Cidade: PIRAÚBA UF: MG CEP: 36170000
Data de início: 10/02/2025 Previsão de término: 13/06/2025
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA CPF/CNPJ: 18.554.147/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1682.10 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE ACESSIBILIDADE > #4.2.4.2 - EM VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 569.46 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 11.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1089.35 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 548.84 metro;

Observações

Execução de Pavimentação de Acesso do Mirante do Cruzeiro no Município de Piraúba/MG.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20265054230** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/07/2026 Baixada em: 31/08/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE GOIANÁ** CPF/CNPJ: **01.611.137/0001-45**
Endereço do contratante: AVENIDA 21 DE DEZEMBRO Nº: 850
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GOIANÁ UF: MG CEP: 36152000
Contrato: 84/2026 Celebrado em: 22/06/2026
Valor do contrato: R$ 499.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: SÃO SEBASTIÃO
Cidade: GOIANÁ UF: MG CEP: 36152000
Data de início: 06/07/2026 Previsão de término: 06/08/2026
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICÍPIO DE GOIANÁ CPF/CNPJ: 01.611.137/0001-45

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 297.00 metro cúbico;

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), APLICADO SOBRE O CALÇAMENTO DE PEDRA FINCADA (PEDRA DE MÃO) EXISTENTE NAS RUAS DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE GOIANÁ.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3417868/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 556

Número da ART: **MG20265240251** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Registrada em: 28/08/2026 Baixada em: 31/08/2026
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE GOIANÁ** CPF/CNPJ: **01.611.137/0001-45**
Endereço do contratante: AVENIDA 21 DE DEZEMBRO Nº: 850
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GOIANÁ UF: MG CEP: 36152000
Contrato: 84/2026 Celebrado em: 22/06/2026
Valor do contrato: R$ 294.074,81 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: SÃO SEBASTIÃO
Cidade: GOIANÁ UF: MG CEP: 36152000
Data de início: 06/07/2026 Previsão de término: 25/08/2026
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICÍPIO DE GOIANÁ CPF/CNPJ: 01.611.137/0001-45

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 297.00 metro cúbico;

Observações

1º ADITIVO NO VALOR DE R$ 294.074,81 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), APLICADO SOBRE O CALÇAMENTO DE PEDRA FINCADA (PEDRA DE MÃO) EXISTENTE NAS RUAS DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE GOIANÁ.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 3417868/2026
31/08/2026, 20:47
YBZy3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: YBZy3

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 557

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO Nº: 003.582/13

FOLHA:0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, "FERNANDO DE SOUZA XAVIER", REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 111.067/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1406851108, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA, EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR. ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NA ART.::

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO":::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADO A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT, CONFORME SELOS DE CONTROLE 071913 A 071916, O ATESTADO, CONTENDO 04 FOLHAS, EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVICO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDAO DAS INFORMACOES NELE CONSTANTE.::

CERTIFICAMOS, MAIS, QUE DA PRESENTE CERTIDAO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA: NÃO FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO VEGETAL COM SEMEADURA MANUAL E ARBORIZACAO COM FORNECIMENTO DE MUDA CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELO DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-MG EM 20/05/2013, UMA VEZ QUE NAO SAO DA ATRIBUICAO DO ENGENHEIRO CIVIL FERNANDO DE SOUZA XAVIER.:::::::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

BHTE, 06 DE NOVEMBRO DE 2013.

Mary Campos Roriz

MARY CAMPOS RORIZ
CARGO:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL METROPOLITANA
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 558

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.582/13 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:
Nome : FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000111067
RNP : 1406851108
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Contratada : RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIAS LTDA

Registro: 009600

Nro Da Art: 1-5087231500 Data Anotacao : 6/7/2009 Data Baixa : 20/07/2010
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Contratante : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Local Da Obra/Servico : ROD MUNICIPAL TRECHO NINHEIRA - SAO JOA
Proprietario : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - MG
Cidade : NINHEIRA - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
1544 DIRECAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
Quantificacao : 29,14 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 9.718.717,98
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : PRESTACAO DE SERVICOS
Descricao Complementar: OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO DO TRECHO NINHEIRA\SAO JOAO DO PARAISO, EM RODOVIA MUNICIPAL - EXTENSAO: 29,14 KM

BELO HORIZONTE, 06 DE NOVEMBRO DE 2013
Mary Campos Roriz
Mary Campos Roriz
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 559

Selo de Controle 071913

CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da interessada, protocolado sob o número 0052027.2300/2013-6, em substituição ao de número 0125323.2300/2012-0, à vista de documentos constantes na Diretoria de Infraestrutura Rodoviária e apresentados pela solicitante, que a mesma executou para este DER/MG, CNPJ 17.309.790/0001-94, situado a Av. dos Andradas, 1120 , Belo Horizonte - MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS

Interessado	: **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.**
CNPJ	: 30.090.575/0001-03
Endereço	: Av. Washington Luiz, nº 252 - Centro - Niterói/RJ
Contrato	: PRC-22.074/2008
Trechos	: Ninheira - São João do Paraíso
Rodovias	: Municipal
Extensão	: 29,14 km
Natureza dos Trabalhos	: Melhoramento e pavimentação
Período de Execução	: 29/10/2008 à 20/07/2010 (21ª Medição Final)

Anotações de Responsabilidade Técnica

Engenheiro	Data Registro CREA
Fernando de Souza Xavier - CREA/MG 111.067/D	06/07/2009 (*)

(*) O responsável técnico atuou na obra no período de 06/07/2009 a 20/07/2010, conforme discriminativo e quantitativo abaixo.

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
CONSULTORIA		
Veículo tipo Gol (gasolina) ou similar com motorista	38.000,000	km
TERRAPLENAGEM		
Instalação do canteiro de obra	0,400	vb
Mobilização e desmobilização	0,500	vb
Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores (execução na espessura de até 30cm, inclui remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)	253.707,600	m²
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª e 2ª categoria, com caminhão - DMT 0 a 2000 m	220.442,060	m³
Escavação mecânica de valas em solo	1.015,167	m³
Apiloamento de fundo de valas	170,965	m²
Compactação manual de aterros	324,000	m³
Compactação com placa vibratória	313,816	m³
Compactação de aterros com sapo compactador	601,064	m³
Compactação de aterros a 95% P.N.	127.474,700	m³
Compactação de aterros a 100% (1,5 P.N.)	37.964,600	m³

CONFERE COM O ORIGINAL 1586 Matrícula Wellington CREA-MG

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 560

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
071914

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
Paliçada em tora de eucalipto de Ø = 0,12 m e de altura variável, para controle de erosão	80,000	m²
SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA		
Sinalização horizontal		
Linhas com resina acrílica de 0,6 mm de espessura - Largura L = 0,10 m	91.796,000	m
Tacha refletiva bidirecional	1.644,000	un
Banda rugosa em pré-misturado a frio, incluindo o fornecimento e transporte dos materiais	9,996	m³
Sinalização vertical		
Placas de aço carbono 1000/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com pelicula tipo I		
Placa circular	26,962	m²
Placa octogonal	2,000	m²
Placa quadrada	30,965	m²
Placa retangular	118,970	m²
Marcador de alinhamento	18,000	m²
Marcador de perigo 0,30 x 0,90 m	2,000	m²
Marco quilométrico	9,999	m²
DRENAGEM		
Bueiro tubular de concreto, com tubos classes CA-1 e CA-2 (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)		
BSTC Ø 0,60 m - corpo (CA-1)	213,000	m
BSTC Ø 0,60 m - boca	15,000	un
BSTC Ø 0,80 m - corpo (CA-1)	21,000	m
BSTC Ø 0,80 m - boca	5,000	un
BSTC Ø 1,00 m - corpo (CA-1)	3,000	m
Bueiro celular de concreto padrão DER/MG, para altura de aterro de 0 a 5,00 m		
BSCC 2,50 x 2,50 - corpo	13,000	m
BSCC 2,50 x 2,50 - boca	2,000	un
BSCC 3,00 x 3,00 - boca	2,000	un
BDCC 3,00 x 2,50 - boca	2,000	un
Empedramento (calçamento) para fundação direta de bueiros	229,688	m³
Valeta de proteção de aterro, tipo DR.VPA	290,000	m
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-01 - Tipo 105/80	7.912,000	m
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-03 - Tipo 105/80	1.053,000	m

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 561

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
071915

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/15	5.797,000	m
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/20	9.454,500	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA.X/Y - L = 60, tipo 30/15	933,000	m
Meio fio de concreto, tipo DR.MF-01	3.375,000	m
Saída d'água de concreto em corte, tipo DR.SDC-01	64,000	un
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-01	6,000	un
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-02	4,000	un
Descida d'água, concreto em aterro em degraus com L = 1,00 m, tipo DR.DSA-03A	45,000	m
Dissipador de energia, DEB (DNIT), aplicáveis à saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterro, para DAS-01, DAS-03 ou BSTC Ø 0,40 m, tipo DEB-01	5,000	un
Dissipador de energia, DEB (DNIT), aplicáveis à saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterro, para BSTC Ø 0,60 m, tipo DEB-02	3,000	un
Dissipador de energia, DEB (DNIT), aplicáveis à saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterro, para BSTC Ø 1,50 m, tipo DEB-06	1,000	un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01, para BSTC Ø 0,60 com altura		
1,60 m < H ≤ 2,00 m	9,000	un
2,00 m < H ≤ 2,40 m	5,000	un
Dreno de talvegue com pedra de mão, brita e areia, tipo DR.DT	524,552	m³
Tranporte de areia - DT - 60 a 85 km	17.731,454	m³xkm
Transporte de pedra (Ø ≥ 0,50 m) - DMT = 138,98 km	61.392,297	m³xkm
Transporte de pedras de mão - DMT = 138,98 km	30.520,941	m³xkm
PAVIMENTAÇÃO		
Regularização do subleito com proctor intermormal	170.627,600	m²
Sub-base de solo estabilizado sem mistura, compactado na energia de proctor intermodificado	19.499,568	m³
Transporte de solo até a pista, para sub-base (volume compactado) - DT 3 a 6 km	72.644,498	m³xkm
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactado na energia de proctor intermodificado	30.795,682	m³
Transporte de material de jazida para base até a pista (volume compactado) DMT 7 a 12 km	289.281,130	m³xkm
Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	180.447,000	m²
Tratamento superficial duplo	143.087,200	m²
Transporte dos agregados para o tratamento superficial duplo - DMT = 138,98 km	376.562,716	m³xkm

CONFERE COM O ORIGINAL
1566
Matrícula
Wellington
CREA-MG

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 562

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
CONSERVAÇÃO		
Cerca de arame farpado, tipo OC.CA-01	34.208,000	m
Remanejamento de cerca, com aproveitamento do material	860,000	m
Remoção de cercas	10.500,000	m
Defensa singela semi-maleável SV-DSM-02	656,000	m
Estocagem da camada vegetal de caixas de empréstimos e jazidas	64.839,000	m²
Conformação das caixas de empréstimos e jazidas	96.482,800	m²
Reposição de camada vegetal em caixas de empréstimos e jazidas	163.203,600	m²
Revestimento vegetal com semeadura manual	64.956,200	m²
Arborização com fornecimento de muda	2.400,000	un
INDICE NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
Abrigo simples pré-moldado para passageiro (inclusive transporte e montagem)	2,000	un
PAVIMENTO DE CONCRETO		
Pavimento de blocos intertravados na espessura de 8 cm (execução, incluindo fornecimento dos blocos e da areia do colchão de assentamento)	11.500,000	m²
Transporte de material para colchão de assentamento - DT 65 a 88 km	37.842,406	m³xkm

E, para constar, eu Marcia Oliveira, Agente de Transportes e Obras Públicas III, lavrei a presente Certidão, que vai visada por mim, pelo Diretor de Infraestrutura Rodoviária e assinada pelo Vice-Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte aos 20 dias do mês de maio de 2.013

Marcia Oliveira
Agente Transporte e Obras Públicas III
Masp. 1022942-5

Engº Marcos Antonio Frade
Diretor de Infraestrutura Rodoviária
Masp.1022571-2

Engº Nelson de Andrade Reis
Vice-Diretor Geral - Masp. 1033645-1
DER/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 563

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420170009118

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional FERNANDO DE SOUZA XAVIER..... referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: FERNANDO DE SOUZA XAVIER

Registro: 04.0.0000111067 RNP: 1406851108

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 14201700000004215895 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART

Registrada em: 11/12/2017 Baixada em: 9/8/2016

Forma de Registro: Substituição Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG - CPF/CNPJ: 17309790000194

Logradouro: AVENIDA DOS ANDRADAS Nº: 1120

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30120-010

Contrato: PRC-22.010/14 celebrado em: Vinculado à ART: 14201400000002022221

Valor do contrato: R$ 11129998,89 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA MUNICIPAL Nº:

Complemento: Bairro:

Cidade: ERVÁLIA UF: MG CEP: 36555-000

Data Início: 9/9/2014 Conclusão efetiva: 9/8/2016 Coord. Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG - CPF/CNPJ: 17309790000194

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 5,30 , Unidade km

Observações

TRABALHOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NO TRECHO ERVÁLIA ENTRONCAMENTO SÃO MIGUEL DO ANTA/CANÃA

Informações Complementares

A CERTIFICAÇÃO DO CREA-MG LIMITA-SE AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NA ART RELACIONADA NA CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0246963 a 0246966, o documento contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420170009118/2017

19/12/2017 , 10:02:09

1420170009118

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 569

CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da interessada, protocolado sob o número 00051170.2301/2017.à vista de documentos constantes na Diretoria de Infraestrutura Rodoviária e apresentados pela solicitante, que a mesma executou para este DER/MG, CNPJ 17.309.790/0001-94, situado a Av. dos Andradas, 1120 , Belo Horizonte - MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS DO CONTRATO	
Interessado	: **CIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**
CNPJ	: 00711110/0001-61
Endereço	: Rua Marquês de Maricá, nº 474 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG
Contrato	: PRC-22.010/2014
Trecho	: Ervália - Entrº São Miguel do Anta - Canaã
Rodovia	: Municipal
Extensão	: 5,30 km
Natureza dos Trabalhos	: Melhoramento e pavimentação
Período de Execução	: 09/09/2014 à 14/12/2014 (4ª Medição Parcial)

Anotações de Responsabilidade Técnica

Engenheiros	Data Registro CREA
José Luiz da Silva Amorim - CREA/MG 60100/D	09/09/2014
Fernando de Souza Xavier - CREA/MG 111067/D	10/09/2014

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
CONSULTORIA		
• Administração local	0,275	vb
• Veículo tipo Gol, ou similar sem motorista	2,197	km
TERRAPLENAGEM		
• Instalação do canteiro de obra	0,600	vb
• Mobilização e desmobilização	0,500	vb
• Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores, arbustos e vegetação rasteira (execução na espessura de até 30 cm, incluindo remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)	87.489,600	m²
• Corte de árvore nativa com moto-serra Ø ≥ 0,30m - até 1000 unidades	200,000	un
• Corte de árvore nativa com moto-serra 0,15m ≤ Ø< 0,30m -acima 1000 unidades	3.000,000	un
• Remoção, transporte e espalhamento de solo mole - DMT 401m a 600m	291,416	m³
• Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT 0 a 3.000m	140.375,978	m³
• Compactação de aterros a 95% proctor normal	96.823,532	m³

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 565

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
• Compactação de aterros a 100% do proctor intermormal (1,5 x proctor normal)	18.559,470	m³
• Escavação mecânica de valas em material de 1ª e 2ª categoria (execução inclui remoção para fora do leito estradal)	400,238	m³
• Reaterro manual de vala	177,416	m³
• Apiloamento de fundo de valas	628,470	m²
• Compactação de aterros com sapo compactador	223,016	m³
• Escalonamento de taludes de aterro	1.517,450	m³
DRENAGEM		
• Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-1 (execução inclui fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)		
BSTC Ø 0,40 m - corpo	198,500	m
BSTC Ø 0,40 m - boca	20,000	un
BSTC Ø 0,60 m - corpo	138,500	m
BSTC Ø 0,60 m - boca	5,000	un
BSTC Ø 0,80 m - corpo	184,900	m
BSTC Ø 0,80 m - boca	17,000	un
• Bueiro duplo tubular de concreto, classe CA-1 (execução inclui fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)		
BDTC Ø 1,20 m - corpo	26,000	m
BDTC Ø 1,20 m - boca	2,000	un
• Empedramento (calçamento) para fundação direta de bueiros	109,921	m³
• Valeta de proteção de corte, padrão DNIT, tipo DR.VPC-02, conforme álbum DNIT-2006 - IPR-725	780,000	m
• Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC, X/Y, largura = 80 cm, tipo 70/30 (execução inclui escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	128,000	m
• Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC, X/Y, largura = 100 cm, tipo 90/30 (execução inclui escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	504,000	m
• Descida d'água, em degraus, em talude de corte (DCD-Da RT-01.47c) DCD-03A (execução inclui escavação, fornecimento e transporte dos materiais)	3,000	m
• Descida d'água, em degraus, em talude de corte (DCD-Da RT-01.47c) DCD-04A (execução inclui escavação, fornecimento e transporte dos materiais)	13,000	m

CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 566

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
• Descida d'água, em degraus, em talude de aterro (DDD-Da RT-01.47c) tipo DDD-02 (execução inclui escavação, fornecimento e transporte do material escavado no canteiro de obras, fornecimento e transporte de todos os materiais)	9,000	m
• Dispersor (DSP-Da-RT-01.47c), tipo DSP-16 (execução inclui fornecimento e transporte dos materiais)	1,000	un
• Dissipador de energia para descida d'água e bocas de bueiro (DEN-Da RT-01.47c), tipo DEN-11 (execução inclui fornecimento e transporte dos materiais)	1,000	un
• Caixa coletora simples em concreto, tipo DR.CX-01, para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 0,60m com altura 0,00 < H ≤ 1,60m (execução incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	5,000	un
• Caixa coletora simples em concreto, tipo DR.CX-01, para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 0,80m com altura 1,60 < H ≤ 2,00m (execução incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	2,000	un
• Dreno de talvegue (DTV-Da RT-01.47c), tipo DTV-05 (execução incluindo fornecimento de todos os materiais, inclusive para fundação de aterro)	160,000	m³
• Dreno profundo com brita, sem selo, com (1,50 x 0,40)m e tubo de polietileno de alta densidade perfurado de 100mm, envolvido em manta geotêxtil não tecida, tipo DR.DP-02 (execução incluindo escavação, fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados)	1.180,000	m
• Terminal de dreno profundo, tipo DR.TDP (execução incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	7,000	un
• Manta geotêxtil não tecida, A/300, OP/30 ou similar, resistência à tração de 21 KN/m² (execução incluindo fornecimento, transporte e colocação) - fundação de aterro	448,000	m²
• Colchão drenante de areia (execução incluindo espalhamento e fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados) - fundação de aterro	399,840	m³
• Transporte de brita - DMT 4,00 a 6,00 km	2.821,515	m³ x km
• Transporte de pedras de mão - DMT 4,00 a 8,00 km	1.450,643	m³ x km
• Transporte de areia - DMT 70,00 a 105,00 km	35.268,687	m³ x km

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 567

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
PAVIMENTAÇÃO		
• Transporte de cascalho para sub-base, até a pista (volume compactado) DMT 8,00 a 13,00 km	9.878,400	m³ x km
CONSERVAÇÃO		
• Limpeza de bueiros, incluindo remoção do material para local adequado	157,000	hxh
• Cerca de arame farpado com 4 fios e mourão de madeira	7.299,000	m
• Remoção de cercas	6.169,380	m
• Revestimento vegetal com semeadura manual	15.643,680	m²
• Revestimento vegetal com gramas em placas, inclui transporte da grama e mão de obra para adubação e plantio -grama esmeralda (Zoysia Japônica)	1.512,360	m²
• Revestimento vegetal com hidrossemeadura com coveamento	44.068,635	m²
OBRA DE ARTE ESPECIAL		
• Demolição de concreto armado	98,000	m³

E, para constar, eu Marcia Oliveira, Agente de Transportes e Obras Públicas III, lavrei a presente Certidão, que vai visada por mim, pelo Diretor de Infraestrutura Rodoviária e assinada pelo Chefe de Gabinete do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte aos 17 dias do mês de abril de 2017

Marcia Oliveira
Agente Transporte e Obras Públicas III
Masp. 1022942-5
DEER/MG

Engº Múcio Guilherme Brando de Carvalho
Diretor de Infraestrutura Rodoviária
Masp. 1391718-2
DEER/MG

Luciana Bhering Moretzsohn da Silva
Chefe de Gabinete
DEER/MG

CONFERE COM O ORIGINAL
901
Matrícula
Carla
CREA - MG

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0005087231500

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 568

1. Responsável Técnico

FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1406851108**
Registro: **MG0000111067D MG**

Empresa contratada: **RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA**
Registro Regional: **009600**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DOS ANDRADAS**
CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**
Nº: **1120**
Complemento:
Bairro: **SANTA EFIGENIA**
Cidade: **BELO HORIZONTE**
UF: **MG**
CEP:

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **06/07/2009**
Valor: **R$ 9.718.717,98**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **20/07/2010**
Data do Atendimento: **20/07/2010**
Motivo: **BAIXA (MINERVA)**

3. Dados da Obra/Serviço

ROD ROD MUNICIPAL TRECHO NINHEIRA SAO JOA
Nº:
Complemento:
Bairro: **0**
Cidade: **NINHEIRA**
UF: **MG**
CEP: **0**
Data de Início:
Previsão de término: **Não especificado**
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: **RODOVIASESTRADAS**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM MG**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
AA10000000001 - -		
15 - DIRECAO DE OBRA/SERV.TECNICO > #AA44 - CIVIL	29,14	km

5. Observações

OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO DO TRECHO NINHEIRASAO JOAO DO PARAISO EM RODOVIA MUNICIPAL EXTENSAO 2914 KM

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CEJF - Clube de Engenharia de Juiz de Fora

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

FERNANDO DE SOUZA XAVIER - CPF: 042.108.346-88

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CNPJ: 17.309.790/0001-94

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **06/07/2009**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 14201700000003848680

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FL. 569

1. Responsável Técnico

FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1406851108**
Registro: **MG0000111067D MG**

Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**
Registro Regional: **055840**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA**
CPF/CNPJ: **18.554.147/0001-99**
Rua OPEMÁ
Nº: **610**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Piraúba**
UF: **MG**
CEP: **36170000**

Contrato: **073/2016**
Celebrado em:
Valor: **R$ 248.947,86**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **10/09/2019**
Data do Atendimento: **10/09/2019**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

Rua DIVERSAS
Nº:
Complemento:
Bairro:
Cidade: **Piraúba**
UF: **MG**
CEP: **36170000**
Data de Início: **04/04/2017**
Previsão de término: **03/07/2017**
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA**
CPF/CNPJ: **18.554.147/0001-99**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO > TRANSPORTES > #1015-1078 - CALCAMENTO	1.983,49	m²

5. Observações

CALÇAMENTO POLIÉDRICO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

FERNANDO DE SOUZA XAVIER - CPF: 042.108.346-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA - CNPJ: 18.554.147/0001-99

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Área de Atuação: EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO - CIVIL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **06/06/2017**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: xYdYD
Impresso em: 02/09/2026 às 12:54:37 por: , ip: 170.0.237.143

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 14201800000004678364

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA - MG

Fls. 340

1. Responsável Técnico

FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1406851108**
Registro: **MG0000111067D MG**

Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**
Registro Regional: **055840**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA**
CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Praça GOVERNADOR GAVALADARES
Nº: **77**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Astolfo Dutra**
UF: **MG**
CEP: **36780000**

Contrato: **82/2018**
Celebrado em: **15/05/2018**
Valor: **R$ 325.258,94**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **10/09/2019**
Data do Atendimento: **10/09/2019**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

Rua DIVERSAS
Nº:
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Astolfo Dutra**
UF: **MG**
CEP: **36780000**
Data de Início: **05/07/2018**
Previsão de término: **03/11/2018**
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA**
CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO > TRANSPORTES > #1015-1077 - PAVIMENTACAO	2.250,42	m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

FERNANDO DE SOUZA XAVIER - CPF: 042.108.346-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA - CNPJ: 17.702.507/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Área de Atuação: EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO - CIVIL

10. Valor

Valor da ART: **R$ 218,54** Registrada em: **08/08/2018** Valor pago: **R$ 218,54** Nosso Número: **28321330004560985**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: B0Zd4
Impresso em: 02/09/2026 às 12:56:09 por: , ip: 170.0.237.143

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 14201800000004679339

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 671

1. Responsável Técnico

FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1406851108**
Registro: **MG0000111067D MG**

Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**
Registro Regional: **055840**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS**
CPF/CNPJ: **18.128.223/0001-02**
Avenida PADRE MACÁRIO
Nº: **129**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Tocantins**
UF: **MG**
CEP: **36512000**

Contrato: **062/2018**
Celebrado em: **27/04/2018**
Valor: **R$ 658.112,64**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **10/09/2019**
Data do Atendimento: **10/09/2019**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

Rua DIVERSAS
Nº:
Complemento:
Bairro:
Cidade: **Tocantins**
UF: **MG**
CEP: **36512000**
Data de Início: **06/07/2018**
Previsão de término: **05/01/2019**
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS**
CPF/CNPJ: **18.128.223/0001-02**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO > TRANSPORTES > #1015-1077 - PAVIMENTACAO	7.818,74	m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

FERNANDO DE SOUZA XAVIER - CPF: 042.108.346-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS - CNPJ: 18.128.223/0001-02

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Área de Atuação: EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO - CIVIL

10. Valor

Valor da ART: **R$ 218,54**
Registrada em: **08/08/2018**
Valor pago: **R$ 218,54**
Nosso Número: **28321330004561891**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: aY6yd
Impresso em: 02/09/2026 às 12:56:47 por: , ip: 170.0.237.143

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221462332

INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 3/9

1. Responsável Técnico

FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1406851108**
Registro: **MG0000111067D MG**

Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**
Registro Nacional: **0000035571-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA**
CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
PRAçA GOVERNADOR VALADARES
Nº: **77**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ASTOLFO DUTRA**
UF: **MG**
CEP: **36780000**

Contrato: **130/2022**
Celebrado em: **17/08/2022**
Valor: **R$ 242.375,61**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **24/06/2025**
Data do Atendimento: **24/06/2025**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROJETADA
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **JARDIM IDEAL**
Cidade: **ASTOLFO DUTRA**
UF: **MG**
CEP: **36780000**
Data de Início: **12/09/2022**
Previsão de término: **11/11/2022**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA**
CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO	2,00	un
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM	1,00	un
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	695,52	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	565,30	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	67,00	m
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	1.741,96	m²

5. Observações

Drenagem e calçamento em alvenaria poliédrica, na Rua Projetada em Astolfo Dutra. Contrato Caixa Econômica Federal nº 1043.161 - 75/2017, Ministério das Cidades.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- A Resolução n° 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea) .

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221462332

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 513
INICIAL

Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

FERNANDO DE SOUZA XAVIER - CPF: 042.108.346-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA - CNPJ: 17.702.507/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **14/09/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8599519534**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: y8Y49
Impresso em: 02/09/2026 às 12:57:51 por: , ip: 170.0.237.143

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 14201700000004213225

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 317

1. Responsável Técnico

FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1406851108**
Registro: **MG0000111067D MG**

Empresa contratada: **COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI**
Registro Regional: **019427**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG**
CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**
Avenida DOS ANDRADAS
Nº: **1120**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Belo Horizonte**
UF: **MG**
CEP: **30120010**

Contrato: **PRC-22.047/11**
Celebrado em:
Valor: **R$ 1.416.981,53**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **19/12/2017**
Data do Atendimento: **19/12/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

Rodovia MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Nº:
Complemento:
Bairro:
Cidade: **Ubá**
UF: **MG**
CEP: **36500000**
Data de Início: **13/10/2011**
Previsão de término: **01/05/2012**
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG**
CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO > TRANSPORTES > #1015-1077 - PAVIMENTACAO	1,00	un
26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO > OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-342 - TERRAPLENAGEM	1,00	un
26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO > OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-359 - MURO DE ARRIMO	1,00	un
26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO > OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1171 - CONSERVACAO DE OBRAS DE ARTE	1,00	un

5. Observações

SERVIÇOS RECUP. RODOVIAS NOS MUNICÍPIOS: ANTÔNIO DIAS, ASTOLFO DUTRA, CARANGOLA, IAPU, SIMÃO PEREIRA,SIMONESIA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

FERNANDO DE SOUZA XAVIER - CPF: 042.108.346-88

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG - CNPJ: 17.309.790/0001-94

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Área de Atuação: EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO - CIVIL; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO - CIVIL; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO - CIVIL; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO - CIVIL

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 14201700000004213225

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 545

10. Valor

Valor da ART: **R$ 81,53** Registrada em: **11/12/2017** Valor pago: **R$ 81,53** Nosso Número: **28321330004133016**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: A9D9Z
Impresso em: 02/09/2026 às 12:59:05 por: , ip: 170.0.237.143

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3272485/2025

Atividade concluída

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 346

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221462332** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2022 Baixada em: 24/06/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 130/2022 Celebrado em: 17/08/2022
Valor do contrato: R$ 242.375,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: JARDIM IDEAL
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 12/09/2022 Conclusão efetiva: 11/11/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1741.96 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 67.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 695.52 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 565.30 metro;

Observações

Drenagem e calçamento em alvenaria poliédrica, na Rua Projetada em Astolfo Dutra. Contrato Caixa Econômica Federal nº 1043.161 - 75/2017, Ministério das Cidades.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3272485/2025
24/06/2025, 13:42
Zb70x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zb70x

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TEL: (32) 3451-1385 – e-mail: obraseurbanismo@astolfodutra.mg.gov.br
CEP: 36.780-000 - CNPJ 17.702.507/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA - ESTADO DE MINAS GERAIS
FLS. 5

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

DECLARAMOS, para fins de direito, que a empresa **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 16.914.341/0001 – 02, CREA 55840, situada na Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro, Astolfo Dutra – MG, através de seus responsáveis técnicos, em regime de empreitada por preço global, no valor de R$ 242.375,61 (duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme contrato de prestação de serviços Nº 130/2022, **EXECUTOU,** para a Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra, CNPJ nº 17.702.507/0001-90, com sede à Praça Governador Valadares, nº 77, Centro, Astolfo Dutra-MG, denominada proprietária e contratante, os seguintes serviços:

OBJETO: Obras remanescentes de calçamento em alvenaria poliédrica irregular.

FINALIDADE: Infraestrutura

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12 de setembro de 2022 a 11 de novembro de 2022.

LOCAL DE EXECUÇÃO: Rua Projetada, s/nº, Jardim Ideal, Astolfo Dutra/MG.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Fernando de Souza Xavier – Engenheiro Civil – CREA MG 111067/D

Annelise Ribeiro - Engenheira Civil – CREA MG 341083

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3272485/2025, emitida em 24/06/2025

Certidão nº 3272485/2025
24/06/2025, 14:08
Chave de Impressão: Zb70x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TEL: (32) 3451-1385 – e-mail: obraseurbanismo@astolfodutra.mg.gov.br
CEP: 36.780-000 - CNPJ 17.702.507/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 348

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
EXECUÇÃO DE ALVENARIA POLIÉDRICA IRREGULAR (PEDRA TOSCA)					
1	DRENAGEM PLUVIAL				
1.1			ESCAVAÇÃO		
1.1.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	100,50
1.1.2	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	67,00
1.1.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	82,93
1.2			TUBOS		
1.2.1	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	6,00
1.2.2	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	61,00
1.3			BOCA DE LOBO		
1.3.1	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	2,00
1.4			POÇO DE VISITA		
1.4.1	SINAPI	83709	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UNID	1,00
1.4.2	SINAPI	83627	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UNID	1,00
1.5			SARJETA		
1.5.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO	M	565,30

Estc documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3272485/2025, emitida em 24/06/2025

Certidão nº 3272485/2025
24/06/2025, 14:08
Chave de Impressão: Zb70x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TEL: (32) 3451-1385 – e-mail: obraseurbanismo@astolfodutra.mg.gov.br
CEP: 36.780-000 - CNPJ 17.702.507/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 549

			RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016		
2	**URBANISMO**				
2.1			**MEIO FIO**		
2.1.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	695,52
2.2			**ALVENARIA POLIÉDRICA**		
2.2.1	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1911,54
2.2.2	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUIDO FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO; EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA ALVENARIA POLIÉDRICA	M2	1741,96
2.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	4511,68
2.3			**CALÇADA**		
2.3.1	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	67,57
2.4			**ACESSIBILIDADE**		
2.4.1	SINAPI		RAMPAS DE ACESSO	UN	8,00

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pela Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra - MG

Astolfo Dutra, 29 de maio de 2025.

WESLEY CORDEIRO DE SOUZA:00846696673

Assinado de forma digital por WESLEY CORDEIRO DE SOUZA:00846696673
Dados: 2025.05.30 13:47:49 -03'00'

.....

Wesley Cordeiro De Souza
Prefeito Municipal de Astolfo Dutra

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3272485/2025, emitida em 24/06/2025

Certidão nº 3272485/2025
24/06/2025, 14:08
Chave de Impressão: Zb70x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
3166159/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20232291877** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/08/2023 Baixada em: 05/07/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Paiva** CPF/CNPJ: **17.747.965/0001-45**
Endereço do contratante: PRAçA Geraldo de Paiva Nº: 22
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Contrato: 82/2023 Celebrado em: 07/08/2023
Valor do contrato: R$ 887.105,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Data de início: 04/09/2023 Conclusão efetiva: 04/01/2024
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Paiva CPF/CNPJ: 17.747.965/0001-45

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4970.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 2293.53 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 74.81 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1140.92 metro;

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ.

Número da ART: **MG20242797351** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/03/2024 Baixada em: 05/07/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Paiva** CPF/CNPJ: **17.747.965/0001-45**
Endereço do contratante: PRAçA Geraldo de Paiva Nº: 22
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Contrato: 82/2023 Celebrado em: 07/08/2023
Valor do contrato: R$ 151.001,91 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Data de início: 04/09/2023 Conclusão efetiva: 08/04/2024
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Paiva CPF/CNPJ: 17.747.965/0001-45

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 1242.68 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4970.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 2293.53 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 74.81 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1140.92 metro;

Observações

ADITIVO DE PRAZO E VALOR - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3166159/2024

Atividade concluída

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - ESTADO DO TRIÂNGULO MINEIRO - MG
Fls. 104

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3166159/2024
05/07/2024, 10:58
bBWW7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: bBWW7

PREFEITURA
PAIVA
Um novo tempo. Uma nova cidade.
Praça Geraldo de Paiva, 22- Centro-
Paiva MG- CEP:36195-000
CNPJ: 17.747.965/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
Fls. 329

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

DECLARAMOS, para fins de direito, que a empresa **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 16.914.341/0001 – 02, CREA 055840, situada na Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro, Astolfo Dutra – MG, através de seu responsável técnico, em regime de empreitada por preço global, no valor de R$ 887.105,80 (oitocentos e oitenta e sete mil, cento e cinco reais e oitenta centavos) e aditivo de valor de R$ 151.001,91 (cento e cinquenta e um mil, um real e noventa e um centavos), conforme contrato de prestação de serviços Nº 82/2023, **EXECUTOU,** para a Prefeitura Municipal de Paiva, CNPJ nº 17.747.965/0001-45, com sede à Praça Geraldo de Paiva, nº 22, Centro, Paiva- MG, denominada proprietária e contratante, os seguintes serviços:

OBJETO: Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ.

FINALIDADE: Infraestrutura

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04 de setembro de 2023 a 08 de abril de 2024.

LOCAL DE EXECUÇÃO: Diversas Ruas no Município de Paiva/MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fernando de Souza Xavier – Engenheiro Civil - CREA/MG 111.067/D.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3166159/2024, emitida em 05/07/2024

Certidão nº 3166159/2024
05/07/2024, 11:09
Chave de Impressão: bBWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 3 folhas

PREFEITURA
PAIVA
Um novo tempo. Uma nova cidade.
Praça Geraldo de Paiva, 22- Centro-
Paiva MG- CEP:36195-000
CNPJ: 17.747.965/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 583

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1		PLACA DE OBRA		
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1
2		REMOÇÃO DE BLOQUETES		
2.1	RO-42387	REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES)	M²	4.970,70
2.2	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	397,66
2.3	ED-29229	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M³	397,66
3		DRENAGEM		
3.1	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.140,92
4		OBRAS VIÁRIAS		
4.1	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M²	4.970,70
4.2	RO-43836	BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)	M³	745,61
4.3	RO-41344	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (BICA CORRIDA ATÉ A OBRA)	M³XKM	50.104,99
4.4	RO-51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M²	4.970,70
4.5	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M²	4.400,24
4.6	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M³	220,01
4.7	RO-14038	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) (USINA ATE A OBRA)	M³XKM	12.672,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3166159/2024, emitida em 05/07/2024

Certidão nº 3166159/2024
05/07/2024, 11:09
Chave de Impressão: bBWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA - MG Fls. 585

Empresa: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**
Registro: **055840**

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201400000001754946** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/04/2014 Baixada em: 16/10/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: Praça GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 042/2013 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 81.914,60 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Praça GOVERNADOR VALADARES Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 01/08/2013 Previsão de término: 30/04/2014
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1120 - REFORMA DE CONSTRUCAO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1455 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA PRAÇA GOVERNADOR VALADARES

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201400000001754947** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/04/2014 Baixada em: 16/10/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: Praça GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 074/2013 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 52.084,97 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua PÁSCOA BENINI Nº: 335
Complemento: Bairro: CEZIRA LIPPI
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 02/12/2013 Previsão de término: 01/08/2014
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1120 - REFORMA DE CONSTRUCAO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1 unidade;

Observações

REFORNA NA UBS "CARMEM DEFILIPPO"

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3254300/2025

Número da ART: **14201400000002176905** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2014 Baixada em: 05/12/2014
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: Praça GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 31/2013 Celebrado em: 05/06/2013
Valor do contrato: R$ 91.560,67 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua SANTO ANTÔNIO Nº:
Complemento: Bairro: JARDIM PRIMAVERA
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 05/06/2013 Previsão de término: 04/12/2013
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1127 - CONST EST METALICA P/OUTROS FINS 24 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO 704 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1127 - CONST EST METALICA P/OUTROS FINS 25 - MONTAGEM 704 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1127 - CONST EST METALICA P/OUTROS FINS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 704 metro quadrado;

Observações

COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201400000002176940** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2014 Baixada em: 05/12/2014
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: Praça GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 31/2013 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 34.277,15 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua SANTO ANTÔNIO Nº:
Complemento: Bairro: JARDIM PRIMAVERA
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 05/06/2013 Previsão de término: 04/12/2013
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1117 - CONST PARA FINS DE ESPORTES 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 704 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1127 - CONST EST METALICA P/OUTROS FINS 25 - MONTAGEM 704 metro quadrado;

Observações

QUADRA POLIESPORTIVA

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201500000002315081** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2015 Baixada em: 13/10/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: Praça GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 04/2015 Celebrado em: 16/01/2015
Valor do contrato: R$ 173.039,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 587

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSAS RUAS — Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: Astolfo Dutra — UF: MG — CEP: 36780000
Data de início: 16/01/2015 — Previsão de término: 15/06/2015
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA — CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTES > #1015-1078 - CALCAMENTO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 4089.2 metro quadrado;

Observações

CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201500000002479474** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 22/05/2015 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI** — CPF/CNPJ: **18.338.160/0001-00**
Endereço do contratante: Praça ANTÔNIO CARLOS — Nº: 10
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Guarani — UF: MG — CEP: 36160000
Contrato: 070/2015 — Celebrado em: 14/04/2015
Valor do contrato: R$ 185.104,67 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSAS RUAS — Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: Guarani — UF: MG — CEP: 36160000
Data de início: 15/04/2015 — Previsão de término: 14/10/2015
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI — CPF/CNPJ: 18.338.160/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTES > #1015-1078 - CALCAMENTO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 3217.98 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** SANEAMENTO > #1016-1138 - REDE PLUVIAL 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 340 metro;

Observações

CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GUARANI

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201500000002713590** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 23/09/2015 Baixada em: 16/10/2015
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** — CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: Praça GOVERNADOR VALADARES — Nº: 77
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Astolfo Dutra — UF: MG — CEP: 36780000
Contrato: 56/2014 — Celebrado em: 27/10/2014
Valor do contrato: R$ 137.965,77 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua LIBERATO ANTÔNIO DA CUNHA — Nº: 159
Complemento: — Bairro: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Cidade: Astolfo Dutra — UF: MG — CEP: 36780000
Data de início: 27/10/2014 — Previsão de término: 26/02/2015
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA — CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3254300/2025

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1166 - REPAR.DE PRED.REFORMA OU ACRES 24 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO 1 unidade; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1166 - REPAR.DE PRED.REFORMA OU ACRES 24 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO 1 unidade; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1166 - REPAR.DE PRED.REFORMA OU ACRES 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1 unidade;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "ABÍLIO LINHARES"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA - MG
Fls. 53

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201500000002713531** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/09/2015 Baixada em: 16/10/2015
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: Praça GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 25/2014 Celebrado em: 15/05/2014
Valor do contrato: R$ 250.398,46 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Praça GOVERNADOR VALADARES Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 03/06/2014 Previsão de término: 02/12/2014
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1124 - CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS 24 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO 662 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1124 - CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS 24 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO 662 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1124 - CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 662 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1124 - CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS 43 - PROJETO 662 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1124 - CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS 43 - PROJETO 662 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO - 1º E 2º PAVIMENTO

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201600000003077466** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/05/2016 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA** CPF/CNPJ: **17.706.656/0001-27**
Endereço do contratante: Avenida ANTÔNIO ESTEVES RIBEIRO Nº: 340
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Dona Euzébia UF: MG CEP: 36784000
Contrato: 034/2016 Celebrado em: 07/03/2016
Valor do contrato: R$ 207.197,81 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua JOÃO ALVES DA SILVA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: Dona Euzébia UF: MG CEP: 36784000
Data de início: 08/03/2016 Previsão de término: 07/08/2016
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA CPF/CNPJ: 17.706.656/0001-27

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTES > #1015-1078 - CALCAMENTO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1903.23 metro quadrado;

Observações

CALÇAMENTO COM BLOQUETE E DRENAGEM PLUVIAL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3254300/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO MG
Fls. 589

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201700000003848695** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Registrada em: 06/06/2017 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA** CPF/CNPJ: **18.554.147/0001-99**
Endereço do contratante: Rua OPEMÁ Nº: 610
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Piraúba UF: MG CEP: 36170000
Contrato: 072/2016 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 263.170,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSAS RUAS Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: Piraúba UF: MG CEP: 36170000
Data de início: 04/04/2017 Previsão de término: 03/07/2017
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA CPF/CNPJ: 18.554.147/0001-99

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTES > #1015-1078 - CALCAMENTO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1817.14 metro quadrado;

Observações

CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201700000003848680** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Registrada em: 06/06/2017 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA** CPF/CNPJ: **18.554.147/0001-99**
Endereço do contratante: Rua OPEMÁ Nº: 610
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Piraúba UF: MG CEP: 36170000
Contrato: 073/2016 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 248.947,86 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSAS Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: Piraúba UF: MG CEP: 36170000
Data de início: 04/04/2017 Previsão de término: 03/07/2017
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA CPF/CNPJ: 18.554.147/0001-99

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTES > #1015-1078 - CALCAMENTO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1983.49 metro quadrado;

Observações

CALÇAMENTO POLIÉDRICO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201800000004679339** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Registrada em: 08/08/2018 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 690

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS** CPF/CNPJ: **18.128.223/0001-02**
Endereço do contratante: Avenida PADRE MACÁRIO Nº: 129
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Tocantins UF: MG CEP: 36512000
Contrato: 062/2018 Celebrado em: 27/04/2018
Valor do contrato: R$ 658.112,64 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSAS Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: Tocantins UF: MG CEP: 36512000
Data de início: 06/07/2018 Previsão de término: 05/01/2019
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS CPF/CNPJ: 18.128.223/0001-02

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTES > #1015-1077 - PAVIMENTACAO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 7818.74 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201800000004678392** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2018 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: Praça GOVERNADOR GAVALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 83/2018 Celebrado em: 15/05/2018
Valor do contrato: R$ 341.056,33 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Avenida ALYNTHO ALMADA Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 06/07/2018 Previsão de término: 05/11/2018
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTES > #1015-1077 - PAVIMENTACAO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 2843.95 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201800000004678364** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2018 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: Praça GOVERNADOR GAVALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 82/2018 Celebrado em: 15/05/2018
Valor do contrato: R$ 325.258,94 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DOS VALES DO TURVO - MG
Fls. 591

Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSAS — Nº:
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Astolfo Dutra — UF: MG — CEP: 36780000
Data de início: 05/07/2018 — Previsão de término: 03/11/2018
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA — CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTES > #1015-1077 - PAVIMENTACAO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 2250.42 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201900000005202272** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 22/04/2019 Baixada em: 16/09/2021
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA** — CPF/CNPJ: **17.706.656/0001-27**
Endereço do contratante: Avenida ANTÔNIO ESTEVES RIBEIRO — Nº: 340
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Dona Euzébia — UF: MG — CEP: 36784000
Contrato: 026/2019 — Celebrado em: 26/02/2019
Valor do contrato: R$ 229.563,93 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua MARIA ABELINA FERREIRA — Nº:
Complemento: ENTRADA DA CIDADE — Bairro:
Cidade: Dona Euzébia — UF: MG — CEP: 36784000
Data de início: 26/02/2019 — Previsão de término: 25/06/2019
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA — CPF/CNPJ: 17.706.656/0001-27

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-988 - ESTRUTURAS METALICAS 24 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO 21.4 metro; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-988 - ESTRUTURAS METALICAS 24 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO 1 unidade; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-988 - ESTRUTURAS METALICAS 25 - EXECUÇÃO DE MONTAGEM 21.4 metro; **7 - EXECUÇÃO** URBANISMO > #1012-1165 - URBANISMO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1100 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO EM ESTRUTURA METÁLICA

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14202000000005813219** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 19/02/2020 Baixada em: 16/01/2024
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA** — CPF/CNPJ: **18.554.147/0001-99**
Endereço do contratante: Rua OPEMÁ — Nº: 610
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Piraúba — UF: MG — CEP: 36170000
Contrato: 122/2019 — Celebrado em: 11/11/2019
Valor do contrato: R$ 251.524,09 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Praça PÚBLICA MUNICIPAL OSVALDO CARVALHIDO — Nº:
Complemento: — Bairro:
Cidade: Piraúba — UF: MG — CEP: 36170000
Data de início: 11/11/2019 — Previsão de término: 10/03/2020
Finalidade: INFRAESTRUTURA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3254300/2025

Fls. 602

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA CPF/CNPJ: 18.554.147/0001-99

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1120 - REFORMA DE CONSTRUCAO 24 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO 1 unidade; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1120 - REFORMA DE CONSTRUCAO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1 unidade;

Observações

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL OSVALDO CARVALHIDO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 870164/2018 - MTUR/CAIXA OPERAÇÃO 1055.837-77/2018

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14202000000006032302** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/05/2020 Baixada em: 24/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO** CPF/CNPJ: **17.744.798/0001-89**
Endereço do contratante: Praça ALZIRA MORAES Nº: 66
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Tabuleiro UF: MG CEP: 36165000
Contrato: 089/2020 Celebrado em: 17/04/2020
Valor do contrato: R$ 76.946,55 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: Tabuleiro UF: MG CEP: 36165000
Data de início: 17/04/2020 Previsão de término: 16/05/2020
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO CPF/CNPJ: 17.744.798/0001-89

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** SANEAMENTO > #1016-1136 - REDE DE ESGOTO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 525.8 metro; **7 - EXECUÇÃO** SANEAMENTO > #1016-340 - DRENAGEM 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 42 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14202000000006137652** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/07/2020 Baixada em: 20/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: Praça GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 54/2020 Celebrado em: 26/05/2020
Valor do contrato: R$ 194.302,62 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua JOSÉ MENEZES PEREIRA Nº:
Complemento: Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 26/05/2020 Previsão de término: 25/11/2020
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1124 - CONST ALVENARIA PARA OUTROS FINS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 105.5 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3254300/2025

Número da ART: **MG20210550105** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/09/2021 Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA** CPF/CNPJ: **18.554.147/0001-99**
Endereço do contratante: RUA OPEMÁ Nº: 610
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIRAÚBA UF: MG CEP: 36170000
Contrato: 083/2021 Celebrado em: 05/08/2021
Valor do contrato: R$ 58.610,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEM DEFINIÇÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: JOÃO GONÇALVES DA NEIVA
Cidade: PIRAÚBA UF: MG CEP: 36170000
Data de início: 02/09/2021 Previsão de término: 01/01/2022
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA CPF/CNPJ: 18.554.147/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 672.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO MECANICAMENTE PARA QUADRA POLIESPORTIVA

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20220941149** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/02/2022 Baixada em: 10/02/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Tocantins** CPF/CNPJ: **18.128.223/0001-02**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE MACÁRIO Nº: 129
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TOCANTINS UF: MG CEP: 36512000
Contrato: 008/2022 Celebrado em: 08/02/2022
Valor do contrato: R$ 346.330,06 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO MUNICIPAL NOVO HORIZONTE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TOCANTINS UF: MG CEP: 36512000
Data de início: 15/02/2022 Previsão de término: 14/06/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Tocantins CPF/CNPJ: 18.128.223/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4312.78 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 46 - Execução de instalação 10.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE NAS VIAS URBANAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL NOVO HORIZONTE, DE ACORDO COM CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FIRMADO EM CONTRATO DE REPASSE NÚMERO 907641/2020.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221063978** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/04/2022 Baixada em: 25/05/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: Praça GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 78/2013 Celebrado em: 23/12/2013
Valor do contrato: R$ 949.608,56 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 594

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua VITÓRIO NICOLATO Nº: S/N
Complemento: Bairro: DISTRITO DE SANTANA DO CAMPESTRE
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36783000
Data de início: 15/03/2016 Previsão de término: 14/09/2016
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 380.47 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 380.47 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 380.47 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 380.47 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 48 - Execução de montagem 380.47 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA UBS EM MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS AUTOPORTANTES EM SISTEMA LIGHT STEEL FRAMING

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221084300** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/04/2022 Baixada em: 25/04/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: Praça GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 71/2015 Celebrado em: 03/11/2015
Valor do contrato: R$ 1.818.668,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CEZIRA LIPPI
Cidade: Astolfo Dutra UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 03/11/2015 Previsão de término: 02/09/2016
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 14 - Condução de equipe de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 48 - Execução de montagem 1426.85 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221152545** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2022 Baixada em: 01/09/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 66/2022 Celebrado em: 25/04/2022
Valor do contrato: R$ 339.705,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 595

Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO LEONARDO DA SILVEIRA Nº: 192
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 02/05/2022 Previsão de término: 01/09/2022
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 48 - Execução de montagem 596.19 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 48 - Execução de montagem 596.19 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL "PROFESSOR SOUZA PRIMO"

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221186641** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/06/2022 Baixada em: 13/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Tabuleiro** CPF/CNPJ: **17.744.798/0001-89**
Endereço do contratante: PRAçA Alzira Moraes Prata Nº: 66
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: TABULEIRO UF: MG CEP: 36165000
Contrato: 167/2022 Celebrado em: 03/05/2022
Valor do contrato: R$ 754.913,56 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ROOSEVELT SOUZA COSTA Nº: S/N
Complemento: Bairro: SANTA RITA DO BOTAFOGO
Cidade: TABULEIRO UF: MG CEP: 36165000
Data de início: 06/06/2022 Previsão de término: 05/12/2022
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Tabuleiro CPF/CNPJ: 17.744.798/0001-89

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 773.95 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 48 - Execução de montagem 773.95 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221241241** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/06/2022 Baixada em: 22/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Município de Silveirânia** CPF/CNPJ: **17.744.558/0001-84**
Endereço do contratante: RUA Araújo Ferreira Nº: 15
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SILVEIRÂNIA UF: MG CEP: 36185000
Contrato: 41/2022 Celebrado em: 07/03/2022
Valor do contrato: R$ 233.149,81 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 596

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: SILVEIRÂNIA — UF: MG — CEP: 36185000
Data de início: 15/06/2022 — Previsão de término: 14/09/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Município de Silveirânia — CPF/CNPJ: 17.744.558/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 925.73 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1129.14 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 9.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 46 - Execução de instalação 485.37 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 520.65 metro;

Observações

Execução de Pavimentação Asfáltica e Calçamento em Ruas do Município de Silveirânia/MG, Contrato de Repasse Nº 900444/2020/MDR/CAIXA

Profissional: **ANNELISE RIBEIRO**
Registro: **341083MG** — RNP: **1420996975**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MG20221405143** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 26/08/2022 — Baixada em: 10/02/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO — Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Tocantins** — CPF/CNPJ: **18.128.223/0001-02**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE MACÁRIO — Nº: 129
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: TOCANTINS — UF: MG — CEP: 36512000
Contrato: 008/2022 — Celebrado em: 08/02/2022
Valor do contrato: R$ 346.330,06 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO MUNICIPAL NOVO HORIZONTE — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: TOCANTINS — UF: MG — CEP: 36512000
Data de início: 01/06/2022 — Previsão de término: 07/06/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Tocantins — CPF/CNPJ: 18.128.223/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4312.78 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 46 - Execução de instalação 10.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE NAS VIAS URBANAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL NOVO HORIZONTE, DE ACORDO COM CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FIRMADO EM CONTRATO DE REPASSE NÚMERO 907641/2020.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** — RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221442498** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 08/09/2022 — Baixada em: 08/09/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Tocantins** — CPF/CNPJ: **18.128.223/0001-02**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE MACÁRIO — Nº: 129
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: TOCANTINS — UF: MG — CEP: 36512000
Contrato: 013/2021 — Celebrado em: 28/06/2021
Valor do contrato: R$ 596.600,00 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 397

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: TOCANTINS — UF: MG — CEP: 36512000
Data de início: 29/06/2021 — Previsão de término: 28/06/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Tocantins — CPF/CNPJ: 18.128.223/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 16574.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2976.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 4308.86 metro;

Observações

Prestação de serviços, tais como, assentamento de meio-fio e regularização de calçadas, assentamento e regularização de calçamento em bloquete, paralelepípedo e pedra fincada.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** — RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221470954** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 26/09/2022 — Baixada em: 31/07/2023
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** — CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES — Nº: 77
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA — UF: MG — CEP: 36780000
Contrato: 95/2022 — Celebrado em: 20/06/2022
Valor do contrato: R$ 52.356,14 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PREFEITO DOMINGOS GOMES DE OLIVEIRA — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA — UF: MG — CEP: 36780000
Data de início: 01/09/2022 — Previsão de término: 30/09/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA — CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 56.50 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 29.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 82.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 6.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 15.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 15.00 metro;

Observações

CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO

Profissional: **ANNELISE RIBEIRO**
Registro: **341083MG** — RNP: **1420996975**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MG20221584857** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 01/11/2022 — Baixada em: 14/01/2025
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** — CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES — Nº: 77
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA — UF: MG — CEP: 36780000
Contrato: 128/2022 — Celebrado em: 16/08/2022
Valor do contrato: R$ 2.155.000,18 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA - MG
Fls. 598

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTANA DO CAMPESTRE - Distrito UF: MG CEP: 36783000
Data de início: 03/10/2022 Previsão de término: 02/04/2023
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 851.25 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 113.14 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 46 - Execução de instalação 124.04 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 16 - Condução de equipe de montagem 1344.67 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 734.67 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 49 - Execução de obra 40.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 8081.20 metro cúbico;

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E QUADRA POLIEPOSTIVA COBERTA

Profissional: **ANNELISE RIBEIRO**
Registro: **341083MG** RNP: **1420996975**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MG20231768946** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/01/2023 Baixada em: 12/01/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 66/2022 Celebrado em: 25/04/2022
Valor do contrato: R$ 339.705,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO LEONARDO DA SILVEIRA Nº: 192
Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 01/06/2022 Previsão de término: 01/09/2022
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 48 - Execução de montagem 596.19 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 48 - Execução de montagem 596.19 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL "PROFESSOR SOUZA PRIMO". DATA DE INCLUSÃO COMO RT: 19/07/2022.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20231936346** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/03/2023 Baixada em: 22/03/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Município de Silveirânia** CPF/CNPJ: **17.744.558/0001-84**
Endereço do contratante: RUA Araújo Ferreira Nº: 15
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SILVEIRÂNIA UF: MG CEP: 36185000
Contrato: 41/2022 Celebrado em: 07/03/2022
Valor do contrato: R$ 233.149,81 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 599

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: SILVEIRÂNIA
UF: MG
CEP: 36185000
Data de início: 15/06/2022
Previsão de término: 31/03/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Município de Silveirânia
CPF/CNPJ: 17.744.558/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 925.73 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1129.14 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 9.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 46 - Execução de instalação 485.37 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 520.65 metro;

Observações

Execução de Pavimentação Asfáltica e Calçamento em Ruas do Município de Silveirânia/MG, Contrato de Repasse Nº 900444/2020/MDR/CAIXA
Aditivo: 1º Termo aditivo de Prazo

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20231966098** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/06/2023 Baixada em: 12/06/2024
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA**
CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES
Nº: 77
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA
UF: MG
CEP: 36780000
Contrato: 38/2023
Celebrado em: 01/03/2023
Valor do contrato: R$ 430.658,72
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS CÓRREGO ÁGUA LIMPA
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ASTOLFO DUTRA
UF: MG
CEP: 36780000
Data de início: 13/03/2023
Previsão de término: 01/09/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA
CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 111.25 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 5040.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 12.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 56.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 151.20 metro cúbico;

Observações

Construção de Ponte no Município de Astolfo Dutra.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20231965921** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/04/2023 Baixada em: 05/07/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA**
CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES
Nº: 77
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA
UF: MG
CEP: 36780000
Contrato: 128/2022
Celebrado em: 16/08/2022
Valor do contrato: R$ 411.671,99
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 600

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: Centro
Cidade: SANTANA DO CAMPESTRE - Distrito — UF: MG — CEP: 36783000
Data de início: 03/10/2022 — Previsão de término: 02/04/2023
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA — CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 851.25 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 113.14 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 46 - Execução de instalação 124.04 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 16 - Condução de equipe de montagem 1344.67 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 734.67 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 49 - Execução de obra 40.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 8081.20 metro cúbico;

Observações

1° Termo Aditivo de Valor - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E QUADRA POLIEPOSTIVA COBERTA

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20231971914** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 26/04/2023 Baixada em: 13/01/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR DE PRAZO — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Tabuleiro** — CPF/CNPJ: **17.744.798/0001-89**
Endereço do contratante: PRAçA Alzira Moraes Prata — Nº: 66
Complemento: — Bairro: Centro
Cidade: TABULEIRO — UF: MG — CEP: 36165000
Contrato: 167/2022 — Celebrado em: 03/05/2022
Valor do contrato: R$ 754.913,56 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ROOSEVELT SOUZA COSTA — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: SANTA RITA DO BOTAFOGO
Cidade: TABULEIRO — UF: MG — CEP: 36165000
Data de início: 06/06/2022 — Previsão de término: 03/03/2024
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Tabuleiro — CPF/CNPJ: 17.744.798/0001-89

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 773.95 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 48 - Execução de montagem 773.95 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
Aditivo: 1° Termo aditivo de Prazo

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20232199799** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 10/07/2023 Baixada em: 24/10/2024
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3254300/2025

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA** CPF/CNPJ: **17.706.656/0001-27**
Endereço do contratante: AVENIDA ANTÔNIO ESTEVES RIBEIRO Nº: 340
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DONA EUZÉBIA UF: MG CEP: 36784000
Contrato: 104/2023 Celebrado em: 03/07/2023
Valor do contrato: R$ 1.061.992,63 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Manoel Ferreira Espíndola Nº: S/N
Complemento: Parque de Exposições da Cidade Bairro: Centro
Cidade: DONA EUZÉBIA UF: MG CEP: 36784000
Data de início: 17/07/2023 Previsão de término: 19/01/2024
Finalidade: OUTROS
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA CPF/CNPJ: 17.706.656/0001-27

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 597.49 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 295.62 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 64.38 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 297.77 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 54.40 metro cúbico;

Observações

Construção de uma Edificação com 02(dois) pavimentos, com finalidade de Uso Múltiplo.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20232236971** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2023 Baixada em: 31/07/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 95/2022 Celebrado em: 20/06/2022
Valor do contrato: R$ 42.229,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PREFEITO DOMINGOS GOMES DE OLIVEIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 01/09/2022 Previsão de término: 30/09/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 101.50 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 74.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 24.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 8.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 36.90 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 33.50 metro;

Observações

CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 602

Número da ART: **MG20232291877** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/08/2023 Baixada em: 05/07/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Paiva** CPF/CNPJ: **17.747.965/0001-45**
Endereço do contratante: PRAçA Geraldo de Paiva Nº: 22
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Contrato: 82/2023 Celebrado em: 07/08/2023
Valor do contrato: R$ 887.105,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Data de início: 04/09/2023 Previsão de término: 04/01/2024
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Paiva CPF/CNPJ: 17.747.965/0001-45

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4970.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 2293.53 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 74.81 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1140.92 metro;

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ.

Profissional: **LEANDRO DE OLIVEIRA VALDIVINO**
Registro: **MG0000141825D MG** RNP: **1409906418**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20232507631** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2023 Baixada em: 02/10/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA** CPF/CNPJ: **17.706.656/0001-27**
Endereço do contratante: AVENIDA ANTÔNIO ESTEVES RIBEIRO Nº: 340
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DONA EUZÉBIA UF: MG CEP: 36784000
Contrato: 104/2023 Celebrado em: 03/07/2023
Valor do contrato: R$ 1.061.992,63 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MANOEL FERREIRA ESPÍNDOLA Nº: S/Nº
Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA CIDADE Bairro: CENTRO
Cidade: DONA EUZÉBIA UF: MG CEP: 36784000
Data de início: 17/07/2023 Previsão de término: 19/01/2024
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA CPF/CNPJ: 17.706.656/0001-27

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 597.49 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 295.62 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 64.38 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 297.77 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 54.40 metro cúbico;

Observações

Construção de uma Edificação com 02(dois) pavimentos, com finalidade de Uso Múltiplo. CNO da obra: 90.015.58901/77.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 609

Número da ART: **MG20242797351** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/03/2024 Baixada em: 05/07/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Paiva** CPF/CNPJ: **17.747.965/0001-45**
Endereço do contratante: PRAçA Geraldo de Paiva Nº: 22
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Contrato: 82/2023 Celebrado em: 07/08/2023
Valor do contrato: R$ 151.001,91 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Data de início: 04/09/2023 Previsão de término: 08/04/2024
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Paiva CPF/CNPJ: 17.747.965/0001-45

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 1242.68 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4970.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 2293.53 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 74.81 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1140.92 metro;

Observações

ADITIVO DE PRAZO E VALOR - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20242840929** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/03/2024 Baixada em: 22/03/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Município de Silveirânia** CPF/CNPJ: **17.744.558/0001-84**
Endereço do contratante: RUA Araújo Ferreira Nº: 15
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SILVEIRÂNIA UF: MG CEP: 36185000
Contrato: 41/2022 Celebrado em: 07/03/2022
Valor do contrato: R$ 18.624,04 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SILVEIRÂNIA UF: MG CEP: 36185000
Data de início: 15/06/2022 Previsão de término: 30/06/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Município de Silveirânia CPF/CNPJ: 17.744.558/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 46.88 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 135.20 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 46 - Execução de instalação 46.27 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 56.07 metro;

Observações

3º Termo aditivo - Valor - Execução de Pavimentação Asfáltica e Calçamento em Ruas do Município de Silveirânia/MG, Contrato de Repasse Nº 900444/2020/MDR/CAIXA

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA - MG
Fls 604

Número da ART: **MG20242951465** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/05/2024 Baixada em: 04/07/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 128/2022 Celebrado em: 16/08/2022
Valor do contrato: R$ 53.867,54 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SANTANA DO CAMPESTRE - Distrito UF: MG CEP: 36783000
Data de início: 03/10/2022 Previsão de término: 31/05/2024
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 46 - Execução de instalação 28.79 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.1 - DE CENTRAL DE GÁS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

4° ADITIVO DE VALOR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E QUADRA POLIEPOSTIVA COBERTA

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243120947** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/07/2024 Baixada em: 04/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 128/2022 Celebrado em: 16/08/2022
Valor do contrato: R$ 2.155.000,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SANTANA DO CAMPESTRE - Distrito UF: MG CEP: 36783000
Data de início: 03/10/2022 Previsão de término: 02/04/2023
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 851.25 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 113.14 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 46 - Execução de instalação 124.04 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 46 - Execução de instalação 53.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 16 - Condução de equipe de montagem 1344.67 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 734.67 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 49 - Execução de obra 40.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 8081.20 metro cúbico;

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E QUADRA POLIEPOSTIVA COBERTA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 605

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243190430** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2024 Baixada em: 01/11/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Paiva** CPF/CNPJ: **17.747.965/0001-45**
Endereço do contratante: PRAçA Geraldo de Paiva Nº: 22
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Contrato: 23/2023 Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R$ 190.107,51 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ASTOLFO AMARO MALTA Nº: 74
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Data de início: 06/03/2023 Previsão de término: 03/09/2024
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: Prefeitura Municipal de Paiva CPF/CNPJ: 17.747.965/0001-45

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 90.01 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3.14 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 226.47 metro cúbico;

Observações

Aditivo - Construção de prédio público, na rua Astolfo Amaro Malta, onde funcionará o centro de fisioterapia.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243225212** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/08/2024 Baixada em: 27/08/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 147/2021 Celebrado em: 20/10/2021
Valor do contrato: R$ 238.428,95 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOMINGOS GOMES DE OLIVEIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 15/04/2024 Previsão de término: 22/07/2024
Finalidade: ARTÍSTICO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 1.00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DE PORTAL (CONCRETO E ESTRUTURA METÁLICA) NO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA. Nº DO CONTRATO: 1067.405-56/2019.
Aditivo: Termos aditivos de Prazo

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA - MG
Fls. 606

Número da ART: **MG20243269472** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/08/2024 Baixada em: 27/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 147/2021 Celebrado em: 20/10/2021
Valor do contrato: R$ 238.428,95 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOMINGOS GOMES DE OLIVEIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Data de início: 15/04/2024 Previsão de término: 22/07/2024
Finalidade: ARTÍSTICO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 1.00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DE PORTAL (CONCRETO E ESTRUTURA METÁLICA) NO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA. Nº DO CONTRATO: 1067.405-56/2019.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243318864** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/09/2024 Baixada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA** CPF/CNPJ: **17.706.656/0001-27**
Endereço do contratante: AVENIDA ANTÔNIO ESTEVES RIBEIRO Nº: 340
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DONA EUZÉBIA UF: MG CEP: 36784000
Contrato: 104/2023 Celebrado em: 03/07/2023
Valor do contrato: R$ 51.818,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Manoel Ferreira Espíndola Nº: S/N
Complemento: Parque de Exposições da Cidade Bairro: Centro
Cidade: DONA EUZÉBIA UF: MG CEP: 36784000
Data de início: 17/07/2023 Previsão de término: 13/09/2024
Finalidade: OUTROS
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA CPF/CNPJ: 17.706.656/0001-27

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 855.50 metro;

Observações

Aditivo de valor - Construção de uma Edificação com 02(dois) pavimentos, com finalidade de Uso Múltiplo.

Profissional: **LEANDRO DE OLIVEIRA VALDIVINO**
Registro: **MG0000141825D MG** RNP: **1409906418**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243319619** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2024 Baixada em: 02/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO FIS. 607

Contratante: **MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA** CPF/CNPJ: **17.706.656/0001-27**
Endereço do contratante: AVENIDA ANTÔNIO ESTEVES RIBEIRO Nº: 340
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DONA EUZÉBIA UF: MG CEP: 36784000
Contrato: 104/2023 Celebrado em: 03/07/2023
Valor do contrato: R$ 51.818,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MANOEL FERREIRA ESPÍNDOLA Nº: S/Nº
Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA CIDADE Bairro: CENTRO
Cidade: DONA EUZÉBIA UF: MG CEP: 36784000
Data de início: 17/11/2023 Previsão de término: 13/09/2024
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE DONA EUZÉBIA CPF/CNPJ: 17.706.656/0001-27

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 855.50 metro;

Observações

Aditivo de valor - Construção de uma Edificação com 02 (dois) pavimentos, com finalidade de uso Múltiplo.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243443652** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/10/2024 Baixada em: 13/01/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Tabuleiro** CPF/CNPJ: **17.744.798/0001-89**
Endereço do contratante: PRAçA Alzira Moraes Prata Nº: 66
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: TABULEIRO UF: MG CEP: 36165000
Contrato: 167/2022 Celebrado em: 03/05/2022
Valor do contrato: R$ 188.198,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ROOSEVELT SOUZA COSTA Nº: S/N
Complemento: Bairro: SANTA RITA DO BOTAFOGO
Cidade: TABULEIRO UF: MG CEP: 36165000
Data de início: 06/06/2022 Previsão de término: 03/06/2024
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Tabuleiro CPF/CNPJ: 17.744.798/0001-89

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 46.88 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 330.00 metro quadrado;

Observações

ADITIVO DE VALOR - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243443823** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/10/2024 Baixada em: 01/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Paiva** CPF/CNPJ: **17.747.965/0001-45**
Endereço do contratante: PRAçA Geraldo de Paiva Nº: 22
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Contrato: 23/2023 Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R$ 942.854,04 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 608

Endereço da obra/serviço: RUA ASTOLFO AMARO MALTA Nº: 74
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PAIVA UF: MG CEP: 36195000
Data de início: 06/03/2023 Previsão de término: 06/11/2023
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: Prefeitura Municipal de Paiva CPF/CNPJ: 17.747.965/0001-45

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 633.92 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 380.28 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 46 - Execução de instalação 35.20 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 121.82 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 380.28 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 48 - Execução de montagem 380.28 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 59.78 metro cúbico;

Observações

Construção de prédio público, na rua Astolfo Amaro Malta, onde funcionará o centro de fisioterapia.

Profissional: **ANNELISE RIBEIRO**
Registro: **341083MG** RNP: **1420996975**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MG20253617741** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2025 Baixada em: 14/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 128/2022 Celebrado em: 16/08/2022
Valor do contrato: R$ 411.671,99 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTANA DO CAMPESTRE - Distrito UF: MG CEP: 36783000
Data de início: 03/10/2022 Previsão de término: 31/05/2024
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 851.25 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 113.14 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 124.04 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.1 - DE CENTRAL DE GÁS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1344.67 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 734.67 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 49 - Execução de obra 40.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 8081.20 metro cúbico;

Observações

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls.: 609

1° ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E QUADRA POLIEPOSTIVA COBERTA

Profissional: **ANNELISE RIBEIRO**
Registro: **341083MG** RNP: **1420996975**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MG20253617752** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2025 Baixada em: 14/01/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA** CPF/CNPJ: **17.702.507/0001-90**
Endereço do contratante: PRAçA GOVERNADOR VALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780000
Contrato: 128/2022 Celebrado em: 16/08/2022
Valor do contrato: R$ 53.867,54 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTANA DO CAMPESTRE - Distrito UF: MG CEP: 36783000
Data de início: 03/10/2022 Previsão de término: 31/05/2024
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17.702.507/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 851.25 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 113.14 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 46 - Execução de instalação 124.04 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.1 - DE CENTRAL DE GÁS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 46 - Execução de instalação 53.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 16 - Condução de equipe de montagem 1344.67 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 734.67 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 49 - Execução de obra 40.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 8081.20 metro cúbico;

Observações

4º TERMO ADITIVO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E QUADRA POLIEPOSTIVA COBERTA

Profissional: **ANNELISE RIBEIRO**
Registro: **341083MG** RNP: **1420996975**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MG20253781219** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/03/2025 Baixada em: 14/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Município de Silveirânia** CPF/CNPJ: **17.744.558/0001-84**
Endereço do contratante: RUA ARAÚJO FERREIRA Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SILVEIRÂNIA UF: MG CEP: 36185000
Contrato: 41/2022 Celebrado em: 07/03/2022
Valor do contrato: R$ 233.149,81 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SILVEIRÂNIA UF: MG CEP: 36185000
Data de início: 19/07/2022 Previsão de término: 14/09/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO

3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 610

Proprietário: Município de Silveirânia CPF/CNPJ: 17.744.558/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 925.73 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1129.14 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 9.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 46 - Execução de instalação 485.37 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 520.65 metro;

Observações

Execução de Pavimentação Asfáltica e Calçamento em Ruas do Município de Silveirânia/MG, Contrato de Repasse Nº 900444/2020/MDR/CAIXA - Rua Maria Gonçalves Lamas e Rua do Rosário

---

Profissional: **ANNELISE RIBEIRO**
Registro: **341083MG** RNP: **1420996975**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MG20253781253** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/03/2025 Baixada em: 14/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Município de Silveirânia** CPF/CNPJ: **17.744.558/0001-84**
Endereço do contratante: RUA ARAÚJO FERREIRA Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SILVEIRÂNIA UF: MG CEP: 36185000
Contrato: 41/2022 Celebrado em: 07/03/2022
Valor do contrato: R$ 18.624,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SILVEIRÂNIA UF: MG CEP: 36185000
Data de início: 19/07/2022 Previsão de término: 30/06/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Município de Silveirânia CPF/CNPJ: 17.744.558/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 46.88 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 135.20 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 46 - Execução de instalação 46.27 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 56.07 metro;

Observações

Terceiro Termo Aditivo - Execução de Pavimentação Asfáltica e Calçamento em Ruas do Município de Silveirânia/MG, Contrato de Repasse Nº 900444/2020/MDR/CAIXA - Rua Maria Gonçalves Lamas e Rua do Rosário

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Certidão de Acervo Operacional - CAO
3254300/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 611

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 3254300/2025
16/04/2025, 09:09
6Z7bA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6Z7bA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 612
Página 6/8

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420190005687
Atividade concluída

Número da ART: 14201800000004679339 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART
Registrada em: 8/8/2018 Baixada em: 5/1/2019
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS CPF/CNPJ: 18128223000102
Logradouro: AVENIDA PADRE MACÁRIO Nº: 129
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TOCANTINS UF: MG CEP: 36512-000
Contrato: 062/2018 celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R$ 658112,64 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: TOCANTINS UF: MG CEP: 36512-000
Início: 6/7/2018 Conclusão efetiva: 5/1/2019 Coord. Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS CPF/CNPJ: 18128223000102
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 7818,74 , Unidade m²

Observações
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 613

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

TEL: (32) 3574-1319 – e-mail: prefeitura@tocantins.mg.gov.br
CEP: 36.512-000 - CNPJ 18.128.223/0001 - 02

DECLERAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

DECLARAMOS, para fins de direito, que a empresa **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 16.914.341/0001 – 02, CREA 055840, situada na Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro, Astolfo Dutra – MG, através de seu responsável técnico, em regime de empreitada por preço global, no valor de R$ 658.112,64(seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e doze reais e sessenta e quatro centavos), conforme contrato de prestação de serviços Nº 062/2018, **EXECUTOU,** para a Prefeitura Municipal de Tocantins, CNPJ nº 18.128.223/0001-02, com sede à Avenida Pedra Macário, nº 129, Centro, Tocantins-MG, denominada proprietária e contratante, os seguintes serviços:

OBJETO: Drenagem Pluvial e Recapeamento Asfáltico.

FINALIDADE: Infraestrutura.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06 de julho de 2018 a 05 de janeiro de 2019.

ÁREA: 7.818,74 m²

LOCAL DE EXECUÇÃO: Diversas ruas do município de Tocantins-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fernando de Souza Xavier – Engenheiro Civil - CREA/MG 111.067/D.

Ieder Washington de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 614

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
ESTADO DE MINAS GERAIS
TEL: (32) 3574-1319 – e-mail: prefeitura@tocantins.mg.gov.br
CEP: 36.512-000 - CNPJ 18.128.223/0001 - 02

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
396889

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
			TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1			Placa de Obra		
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,56
2			DRENAGEM PLUVIAL		
2.1			Escavação		
2.1.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	616,63
2.1.2	SINAPI	94087	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	747,80
2.1.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	912,39
2.1.4	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	560,34
2.1.5	SINAPI	94046	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_05/2016	M2	747,17
2.2			Tubos		
2.2.1	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	117,60
2.2.2	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	332,55
2.2.3	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	198,30
2.3			Bocas de lobo		
2.3.1	Composição	007	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO DE 10 CM E GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X100 CM	UN	26,00
2.4			Poços de visita		
2.4.1	SINAPI	73963/30	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B 125 CARGA MAX 12,5T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS/REVESTIMENTO INTERNO C/ ARGAMASSA CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRETO=10MPA	UN	7,00
2.4.2	Composição	010	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D = 1,00 M, PARTE FIXA COM 1,00 M DE ALTURA, CHAMINÉ DE 0,60 M, INCLUSO TAMÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO	UN	3,00
2.4.3	Composição	011	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D = 1,00 M, PARTE FIXA COM 1,00 M DE ALTURA, CHAMINÉ DE 0,95 M, INCLUSO TAMÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO	UN	1,00
2.4.4	Composição	012	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D = 1,00 M, PARTE FIXA COM 1,00 M DE ALTURA, CHAMINÉ DE 1,00 M, INCLUSO TAMÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO	UN	1,00
2.4.5	Composição	013	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D = 1,00 M, PARTE FIXA COM 1,00 M DE ALTURA, CHAMINÉ DE 1,10 M, INCLUSO TAMÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO	UN	1,00
2.5			Sarjeta		
2.5.1	SINAPI	94267	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.083,60
2.6			Dissipador de Energia		

Ieder Washington de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 615

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

TEL: (32) 3574-1319 – e-mail: prefeitura@tocantins.mg.gov.br
CEP: 36.512-000 - CNPJ 18.128.223/0001 - 02

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
2.6.1	SINAPI	83690	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 50M INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO PAVOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	9,84
3			OBRAS VIARIAS		
3.1			Recapeamento Asfáltico		
3.1.3	SINAPI	73805/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	9.631,90
3.1.4	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.818,74
3.1.6	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	33,61
3.1.7	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	212,88
3.1.8	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	23.407,04
3.2			Urbanismo		
3.2.1	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	73,06
3.2.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF_06/2016	M	336,07
3.3			Sinalização		
3.3.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	144,14
3.3.2	Composição	001	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	M2	3,50
3.3.3	Composição	002	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE METÁLICO	UN	17,00
3.3.4	Composição	003	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	UN	16,00
3.3.5	Composição	008	CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UN	4,00
4			SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO		
4.1			Demolições e Preparo do Solo		
4.1.1	Composição	005	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, ESPESSURA ATÉ 15 CM, INCLUSIVE BOTA FORA	M2	1.611,44
4.1.3	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.036,61
4.1.4	Composição	006	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE, E = 10 CM, COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE, INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M2	1.186,84
4.1.5	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	1.186,84

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pela Prefeitura Municipal de Tocantins - MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
396890

Tocantins, 22 de agosto de 2019

Ieder Washington de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Ieder Washington de Olveira
Prefeito Municipal
CPF: 051.531.276-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 616

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420190005687
Atividade concluída

Número da ART: 14201800000004678392 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART
Registrada em: 8/8/2018 Baixada em: 5/11/2018
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17702507000190
Logradouro: PRAÇA GOVERNADOR GAVALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780-000
Contrato: 83/2018 celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R$ 341056,33 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALYNTHO ALMADA Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780-000
Início: 6/7/2018 Conclusão efetiva: 5/11/2018 Coord. Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17702507000190
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 2843,95 , Unidade m²

Observações
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA

Informações Complementares
CONSTA REGISTRADO NESTE CONSELHO A RAZÃO SOCIAL SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA SUCESSORA DE SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0396871 a 0396893, o documento contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190005687/2019
11/09/2019 , 08:31:57
1420190005687

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA
Praça Governador Valadares, 77 - (32) 3451-1498
CEP: 36780-000 - Minas Gerais - CNPJ: 17.702.507/0001 - 90

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO ... FLS. 614

DECLERAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

DECLARAMOS, para fins de direito, que a empresa **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 16.914.341/0001 – 02, CREA 055840, situada na Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro, Astolfo Dutra – MG, através de seu responsável técnico, em regime de empreitada por preço global, no valor de R$ 341.056,33(trezentos e quarenta e um mil, cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), conforme contrato de prestação de serviços Nº 083/2018, **EXECUTOU,** para a Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra, CNPJ nº 17.702.507/0001-90, com sede à Praça Governador Valadares, nº 77, Centro, Astolfo Dutra-MG, denominada proprietária e contratante, os seguintes serviços:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
396891

OBJETO: Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica.

FINALIDADE: Infracstrutura.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06 de julho de 2018 a 05 de novembro de 2018.

ÁREA: 2.843,95 m²

LOCAL DE EXECUÇÃO: Avenida Olyntho Almada, Centro, Astolfo Dutra-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fernando de Souza Xavier – Engenheiro Civil - CREA/MG 111.067/D.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 618

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA

Praça Governador Valadares, 77 - (32) 3451-1498

CEP: 36780-000 - Minas Gerais - CNPJ: 17.702.507/0001 - 90

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
396892

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
			TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1			Placa de Obra		
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50
2			DRENAGEM PLUVIAL		
2.1			Escavação		
2.1.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M3 / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGOR A, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	481,93
2.1.2	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	342,20
2.1.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	395,03
2.1.4	SINAPI	94045	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	461,42
2.2			Tubos		
2.2.1	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	62,75
2.2.2	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	279,45
2.3			Bocas de lobo		
2.3.1	Composição	006	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO DE 10 CM E GRELHA EM FERRO FUNDIDO COM REQUADRO 30X100 CM	M2	11,00
2.4			Poços de visita		
2.4.1	SINAPI	73963/30	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4, BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA	UN	3,00
2.4.2	SINAPI	73963/31	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4, BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA	UN	1,00
2.4.3	SINAPI	73963/33	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4, BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA	UN	1,00
2.4.4	Composição	009	POÇO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D= 2,00 M, PROFUNDIDADE = 2,55 M, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, ARTICULADO, CLASSE B125, CARGA MÁXIMA = 12,5 T, REDONDO, COM TAMPA DE 600 MM, PARA REDE PLUVIAL, INCLUINDO REJUNTAMENTO DOS ANÉIS, REVESTIMENTO LISO E CALHA INTERNA COM ARGAMASSA CIMENTO:AREIA 1:4 E BASE EM CONCRETO COM FCK = 10 MPA	UN	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 619

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA
Praça Governador Valadares, 77 - (32) 3451-1498
CEP: 36780-000 - Minas Gerais - CNPJ: 17.702.507/0001 - 90

2.4.5	Composição	007	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D = 2,00 M, PROFUNDIDADE = 1,50 M, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, ARTICULADO, CLASSE B125, CARGA MÁXIMA = 12,5T, REDONDO, COM TAMPA DE 600 MM, PARA REDE PLUVIAL. INCLUINDO REJUNTAMENTO DOS ANÉIS, REVESTIMENTO LISO E CALHA INTERNA COM ARGAMASSA CIMENTO:AREIA 1:4 E BASE EM CONCRETO COM FCK = 10 MPA	UN	1,00
2.5			Sarjeta		
2.5.1	SINAPI	94267	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	803,57
3			OBRAS VIARIAS		
3.1			Recapeamento Asfaltico		
3.1.1	Composição	005	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPIPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	583,27
3.1.2	SINAPI	72981	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	241,07
3.1.3	SINAPI	73790/4	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M2	342,20
3.1.4	SINAPI	73805/1	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	2.843,95
3.1.5	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.843,95
3.1.6	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), B NDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	85,32
3.1.7	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	85,32
3.1.8	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	17.575,61
3.1.9	Composição	006	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO REBAIXADO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTOXLARGURAXALTURA)	M	88,50
3.1.10	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	124,00
3.2			Sinalização		
3.2.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	19,57
3.2.2	Composição	002	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE METÁLICO	UN	2,00
3.2.3	Composição	003	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UN	2,00

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pela Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra - MG

Astolfo Dutra, 22 de agosto de 2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
396893

Bruno Ribeiro
Prefeito Municipal
CPF: 013.067.926-73

Bruno Ribeiro
Prefeito Municipal
CPF: 013.067.926-73
Prefeitura de Astolfo Dutra-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 690

Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA-MG**
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420190005687
Atividade concluída

Número da ART: 14201800000004678364 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART
Registrada em: 8/8/2018 Baixada em: 3/11/2018
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17702507000190
Logradouro: PRAÇA GOVERNADOR GAVALADARES Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780-000
Contrato: 82/2018 celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R$ 325258,94 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASTOLFO DUTRA UF: MG CEP: 36780-000
Início: 5/7/2018 Conclusão efetiva: 3/11/2018 Coord. Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA CPF/CNPJ: 17702507000190
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 2250,42 , Unidade m²

Observações
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 621

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA
Praça Governador Valadares, 77 - (32) 3451-1498
CEP: 36780-000 - Minas Gerais - CNPJ: 17.702.507/0001 - 90

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
396885

DECLERAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

DECLARAMOS, para fins de direito, que a empresa **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 16.914.341/0001 – 02, CREA 055840, situada na Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro, Astolfo Dutra – MG, através de seu responsável técnico, em regime de empreitada por preço global, no valor de R$ 325.258,94(trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme contrato de prestação de serviços Nº 082/2018, **EXECUTOU,** para a Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra, CNPJ nº 17.702.507/0001-90, com sede à Praça Governador Valadares, nº 77, Centro, Astolfo Dutra-MG, denominada proprietária e contratante, os seguintes serviços:

OBJETO: Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica.

FINALIDADE: Infracstrutura.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05 de julho de 2018 a 04 de novembro de 2018.

ÁREA: 2.250,42 m²

LOCAL DE EXECUÇÃO: Diversas ruas do município de Astolfo Dutra-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fernando de Souza Xavier – Engenheiro Civil - CREA/MG 111.067/D.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 622

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
396886

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
			TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1			Placa de Obra		
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50
2			DRENAGEM PLUVIAL		
2.1			Escavação		
2.1.1	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	359,60
2.1.2	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	433,55
2.1.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	678,41
2.1.4	SINAPI	94045	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	861,22
2.1.5	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	431,36
2.2			Tubos		
2.2.1	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	63,80
2.2.2	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	369,75
2.3			Bocas de lobo		
2.3.1	Composição	006	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO DE 10 CM E GRELHA EM FERRO FUNDIDO COM REQUADRO 30X100 CM	M2	8,00
2.4			Poços de visita		
2.4.1	SINAPI	73963/30	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4, BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA	UN	5,00
2.4.2	SINAPI	73963/32	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4, BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA	UN	1,00
2.4.3	SINAPI	73963/38	POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,50M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO / ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4, BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA	UN	1,00
2.5			Sarjeta		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 623

2.5.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	703,13
3			OBRAS VIARIAS		
3.1			Recapeamento Asfáltico		
3.1.1	Composição	005	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	644,49
3.1.2	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	210,94
3.1.3	SINAPI	73790/4	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M2	433,55
3.1.4	SINAPI	73606/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	2.250,42
3.1.5	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.250,42
3.1.6	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	67,51
3.1.7	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	67,51
3.1.8	SINAPI	72687	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	13.907,60
3.1.9	Composição	006	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO REBAIXADO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTOXLARGURAXALTURA)	M	13,45
3.1.10	Composição	010	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	0,70
3.1.11	Composição	008	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO:AREIA MEDIA:BRITA 1) PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, COM PISO TÁTIL 20X20 CM DE ALERTA	UN	1,00
3.1.12	Composição	009	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO REBAIXADO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTOXLARGURAXALTURA)	M	30,45
3.1.13	SINAP	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	11,00
3.2			Sinalização		
3.2.1	SINAP	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	23,72
3.2.2	Composição	002	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE METÁLICO	UN	4,00
3.2.3	Composição	003	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UN	5,00

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pela Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra - MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Comércio
396887

Astolfo Dutra, 22 de agosto de 2019

Bruno Ribeiro
Prefeito Municipal
CPF: 013.067.926-73

Bruno Ribeiro
Prefeito Municipal
CPF: 013.067.926-73
Prefeitura de Astolfo Dutra

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 624

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190005687

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional FERNANDO DE SOUZA XAVIER..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**

Registro: **04.0.0000111067** RNP: **1406851108**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **14201500000002479474** Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**

Registrada em: **22/5/2015** Baixada em: **14/10/2015**

Forma de Registro: **Inicial** Participação Técnica: **Individual**

Empresa Contratada: **SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI** CPF/CNPJ: **18338160000100**

Logradouro: **PRAÇA ANTÔNIO CARLOS** Nº: **10**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUARANI** UF: **MG** CEP: **36160-000**

Contrato: **070/2015** celebrado em Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R$ 185104,67** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS** Nº:

Complemento: Bairro:

Cidade: **GUARANI** UF: **MG** CEP: **36160-000**

Início: **15/4/2015**. Conclusão efetiva: **14/10/2015**... Coord. Geográficas:

Finalidade: **INFRAESTRUTURA** Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI** CPF/CNPJ: **18338160000100**

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO REDE PLUVIAL , Quantidade 340,00 , Unidade m; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES CALCAMENTO , Quantidade 3217,98 , Unidade m²**

Observações

CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GUARANI

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 625

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI
Tel: (32) 3575-1622 - e-mail: gabinete@guarani.mg.gov.br
Praça Antônio Carlos, 10 – Centro – CEP: 36.160-000 Guarani – MG

DECLERAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

DECLARAMOS, para fins de direito, que a empresa **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 16.914.341/0001 – 02, CREA 055840, situada na Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro, Astolfo Dutra – MG, através de seu responsável técnico, em regime de empreitada por preço global, no valor de R$ 185.104,67(cento e oitenta e cinco mil, cento e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme contrato de prestação de serviços Nº 070/2015, **EXECUTOU**, para a Prefeitura Municipal de Guarani, CNPJ nº 18.338.160/0001-00, com sede à Praça Antônio Carlos, nº 10, Centro, Guarani-MG, denominada proprietária e contratante, os seguintes serviços:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
396871

OBJETO: Calçamento em alvenaria poliédrica e drenagem.

FINALIDADE: Infraestrutura.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15 de abril de 2015 a 14 de outubro de 2015.

ÁREA: 340 m (drenagem) e 3.217,98 m²(calçamento)

LOCAL DE EXECUÇÃO: Diversas ruas do município de Guarani-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fernando de Souza Xavier – Engenheiro Civil - CREA/MG 111.067/D.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 626

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI
Tel: (32) 3575-1622 - e-mail: gabinete@guarani.mg.gov.br
Praça Antônio Carlos, 10 – Centro – CEP: 36.160-000 Guarani – MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
396872

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	IIO-001	**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**		
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR) CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UNID	1,00
1.2	LOC-TOP	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DA OBRA	M²	3.342,08
		TOTAL DO ITEM 1		
2		**OBRAS VIÁRIAS**		
2.1		**PAVIMENTAÇÃO**		
2.1.1	**URB-001**	**URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		
2.1.1.1	OBR-VIA-130	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	3733,21
2.1.1.4	OBR-VIA-200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS DO MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO;EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA ALVENARIA POLIÉDRICA	M²	3217,98
		TOTAL DO ITEM 2.1.1		
2.1.2	**DRE-001**	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
2.1.2.1	DRE-SAR-005	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	M	1029,44
		TOTAL DO ITEM 2.1.2		
2.1.3	**URB-001**	**URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		
2.1.3.1	URB-MFC-005	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 18,7 X 35) CM	M	1029,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 629

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI
Tel: (32) 3575-1622 - e-mail: gabinete@guarani.mg.gov.br
Praça Antônio Carlos, 10 – Centro – CEP: 36.160-000 Guarani – MG

		TOTAL DO ITEM 2.1.3		
3	**DRE-001**	**DRENAGEM**		
3.1	TER ESC 055	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS	M³	404,40
3.2	TER-API-010	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M²	289,20
3.3	DRE-CON-005	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	10,68
3.4	DRE-TUB-045	FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 400MM	M	84,00
3.5	DRE-TUB-075	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM	M	256,00
3.6	TER-REA-010	REATERRO COMPACTADO DE VALAS	M³	322,64
3.7	DRE-BOC-005	BOCA DE LOBO SIMPLES , QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA- FORA	UNID.	8,00
3.8	DRE-POÇ-025	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800,INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID.	4,00

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pela Prefeitura Municipal de Guarani – MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
396873

Guarani, 22 de agosto de 2019

Paulo Cesar Santos Neves
Prefeito Municipal
CPF: 506.640.936-04

Paulo César Santos Neves
Prefeito de Guarani - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 628

Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA-MG**
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420190005687
Atividade concluída

Número da ART: 14201700000003848680 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART
Registrada em: 6/6/2017 Baixada em: 3/7/2017
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA CPF/CNPJ: 18554147000199
Logradouro: RUA OPEMÁ Nº: 610
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIRAÚBA UF: MG CEP: 36170-000
Contrato: 073/2016 celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R$ 248947,86 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: PIRAÚBA UF: MG CEP: 36170-000
Início: 4/4/2017 Conclusão efetiva: 3/7/2017 Coord. Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA CPF/CNPJ: 18554147000199
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES CALCAMENTO , Quantidade 1983,49 , Unidade m²

Observações
CALÇAMENTO POLIÉDRICO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 629

MUNICIPIO DE PIRAÚBA
Rua Opemá, 610 – Centro – Piraúba – MG – CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698 – CNPJ: 18.554.147/0001-99

DECLERAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

DECLARAMOS, para fins de direito, que a empresa **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 16.914.341/0001 – 02, CREA 055840, situada na Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro, Astolfo Dutra – MG, através de seu responsável técnico, em regime de empreitada por preço global, no valor de R$ 248.947,86(duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme contrato de prestação de serviços Nº 073/2016, **EXECUTOU,** para a Prefeitura Municipal de Piraúba, CNPJ nº 18.554.147/0001-99, com sede à Rua Opemá, nº 610, Centro, Piraúba-MG, denominada proprietária e contratante, os seguintes serviços:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
396876

OBJETO: Calçamento poliédrico e drenagem.

FINALIDADE: Infraestrutura.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04 de abril de 2017 a 03 de julho de 2017.

ÁREA: 1.983,49 m²

LOCAL DE EXECUÇÃO: Diversas ruas do município de Piraúba-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fernando de Souza Xavier – Engenheiro Civil - CREA/MG 111.067/D.

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 630

MUNICIPIO DE PIRAÚBA

Rua Opemá, 610 – Centro – Piraúba – MG – CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698 – CNPJ: 18.554.147/0001-99

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Visto de Controle
396877

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	7.50
1.2	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	45.00
2.0		SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL		
2.1	73962/013	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO	M3	363.12
2.2	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	260.23
2.3	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	65.00
2.4	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	184.50
2.5	74164/004	LASTRO DE BRITA	M3	11.83
2.6	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	260.40
2.7	83659	BOCA DE LOBO EM ALVERARIA TIJOLO MACIÇO E REVESTIDO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3,SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	11.00
2.8	74124/002	POCO VISITA AG PLUV.CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	UNID	7.00
2.9	00006240 (SINAPI Insumos)	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / ESGOTO	UNID	7.00
3.0		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA		
		BASE DA PAVIMENTAÇÃO:		
		REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 631

MUNICIPIO DE PIRAÚBA
Rua Opemá, 610 – Centro – Piraúba – MG – CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698 – CNPJ: 18.554.147/0001-99

3.2	74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	232.96
3.3	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1,164.80
3.4	72911	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	232.96
		ALVENARIA POLIÉDRICA E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO:		
3.5	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1,983.49
3.6	74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (Areia do colchão de assentamento)	M3	119.01
3.7	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (Transporte da areia do colchão de assentamento e das pedras poliédricas)	M3XKM	11,880.22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
396878

3.8	72948	COLCHAO DE AREIA (Pavimentação em pedras poliédricas)	M3	119.01
4.0		**ACESSIBILIDADE/SERVIÇOS GERAIS**		
4.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	864.38
4.2	74012/001	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	M	865.42
		TRECHOS NOVOS DE CALÇADA:		
4.3	73892/002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA E RAMPA DO TIPO "D") EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	769.63
		PISOS PODOTÁTEIS:		
4.4	PIS-LAD-035 (SETOP)	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, 40 X 40 CM, VERMELHO	M2	29.27

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 632

MUNICIPIO DE PIRAÚBA
Rua Opemá, 610 – Centro – Piraúba – MG – CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698 – CNPJ: 18.554.147/0001-99

4.5	73892/002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (RAMPA DO TIPO "D") EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	12.64
		ESCADARIAS:		
4.6	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEIT. 5X	M2	27.54
4.7	74138/001	CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6.66
4.8	SER-COR-006 (SETOP)	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO	M	36.88
5.0		**SINALIZAÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA DE OBRA**		
		SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL:		
5.1	1 A 01 850 01 (SICRO/DNIT)	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	M2	1.46
5.2	1 A 01 870 01 (SICRO/DNIT)	CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA SINALIZAÇÃO (CAIBRO DE MADEIRA DE 7,5X7,75 CM)	UNID	11.00
5.3	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	6.00
		LIMPEZA DE OBRA:		
5.4	LIM-GER-005 (SETOP)	LIMPEZA GERAL DE OBRA (Limpeza geral de obra para pavimentação)	M2	2,329.66

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pela Prefeitura Municipal de Piraúba – MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
396879

Piraúba, 22 de agosto de 2019

Adriano Carvalhaes Gravina
PREFEITO MUNICIPAL
PIRAÚBA - MG

Adriano Carvalhaes Gravina

Prefeito Municipal

CPF: 005.787.636-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 633

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420170009123
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional FERNANDO DE SOUZA XAVIER..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: FERNANDO DE SOUZA XAVIER.....
Registro: 04.0.0000111067..... RNP: 1406851108.....
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....
.....
.....
Número ART: 14201700000004213225.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 11/12/2017..... Baixada em: 1/5/2012.....
Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI.....
.....
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG..... CPF/CNPJ: 17309790000194
Logradouro: AVENIDA DOS ANDRADAS..... Nº: 1120..
Complemento: ..... Bairro: CENTRO.....
Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30120-010
Contrato: PRC-22.047/11..... celebrado em ..... Vinculado à ART: 14201100000000386921
Valor do contrato: R$ 1416981,53..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional: .....
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MUNICIPAIS E VIAS URBANAS..... Nº: .....
Complemento: ..... Bairro: .....
Cidade: UBÁ..... UF: MG..... CEP: 36500-000
Data Início: 13/10/2011 Conclusão efetiva: 1/5/2012.. Coord. Geográficas: .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código: .....
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG..... CPF/CNPJ: 17309790000194
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) TERRAPLENAGEM , Quantidade 1,00 , Unidade un; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) MURO DE ARRIMO , Quantidade 1,00 , Unidade un; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 1,00 , Unidade un; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) CONSERVACAO DE OBRAS DE ARTE , Quantidade 1,00 , Unidade un.....
.....

Observações

SERVIÇOS RECUP. RODOVIAS NOS MUNICÍPIOS: ANTÔNIO DIAS, ASTOLFO DUTRA, CARANGOLA, IAPU, SIMÃO PEREIRA, SIMONESIA.....
.....
.....

Informações Complementares

.....
.....
.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0246971 a 0246975, o documento contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420170009123/2017
19/12/2017 , 10:47:06
1420170009123

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 64

CONFERE COM O ORIGINAL
001
Matrícula
Carla
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
246971

CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da empresa, CIA DA OBRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ-00711.110/0001-1, com sede na Rua Marquês de Maricá, nº 474, Bairro Santo Antônio – Belo Horizonte/MG, protocolo nº 00051171-2301/2017 em 05/04/17, e a vista de documentos constante na Diretoria de Manutenção e apresentados pela empresa, que a mesma executou para este DEER/MG, CNPJ-17.309.790/0001-94, com sede na Av. dos Andradas, nº 1.120, Bairro Centro – Belo Horizonte/MG, os seguintes serviços :

DADOS GERAIS	
Interessada	CIA DA OBRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contrato	PRC-22.047/11
Período de Execução	13/10/2011 a 01/05/2012 – Contrato encerrado
Período de Paralisação	01/01/2012 a 01/04/2012
Natureza dos trabalhos: Execução dos serviços de recuperação, das rodovias municipais e vias urbanas danificadas pelo período chuvoso, nos municípios de Antônio Dias, Astolfo Dutra, Carangola, Iapu, Simão Pereira e Simonésia sob a jurisdição das seguintes Coordenadorias Regionais do DEER/MG: 05ª – Ubá, 29ª – Manhumirim, 30ª – Juiz de Fora E 40ª – Coronel Fabriciano.	

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		
ENGENHEIRO	**N.º REGISTRO CREA**	**DATA DA ART**
José Luiz da Silva Amorim	MG-60.100/D	24/10/2011
Fernando de Souza Xavier - incluído como RT da empresa em 23/09/2011, conforme CRQPJ nº 022628/15.	MG-111.067/D	12/12/2011

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	**QUANTIDADE**	**UNID.**
Consultoria		
Veículo tipo gol (gasolina) ou similar sem motorista	6.000,000	km
Terraplenagem		
Instalação do canteiro de obra	1,000	vb
Mobilização e desmobilização	1,000	vb
Raspagem e limpeza de vegetação com regularização do terreno	6.300,000	m²
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 201 a 400 m	1.489,645	m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 401 a 600 m	3.464,188	m³

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 635

CONFERE COM O ORIGINAL
901
Matrícula
Carla
CREA - MG

ESTADO DE MINAS GERAIS

Selo de Controle
246972

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 801 a 1.000 m	459,900	m³
Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50m	40,800	m³
Escavação manual de valas em solo, com altura de 1,50 m a 3,00 m	54,992	m³
Escavação mecânica de valas em material de 1ª e 2ª categoria (Execução, incluindo remoção para fora do leito estradal)	289,080	m³
Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria	1.304,589	m³
Muro de arrimo em gabião - caixa (galvanizado)	380,000	m³
Reaterro manual de vala	199,999	m³
Reaterro e compactação manual de vala	246,646	m³
Reaterro compactado	116,443	m³
Apiloamento de fundo de valas	69,960	m²
Compactação de aterro com sapo compactador	2.039,375	m³
Patrolamento (reconformação mecânica da plataforma)	34.592,000	m²
Compactação de aterro a 95% proctor normal	1.499,800	m³
Compactação de aterro a 100% proctor normal	2.592,790	m³
Drenagem		
Bueiro simples tubular de concreto classe CA-1. BSTC Ø 0,40 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	263,000	m
Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-1. BSTC Ø 0,60 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	392,800	m
Bueiro simples tubular de concreto, BSTC Ø 0,60 m - boca (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	9,000	un
Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-1. BSTC Ø 1,00 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	221,000	m
Bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 1,00 m - boca (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	1,000	un

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 636

CONFERE COM O ORIGINAL
901
Matrícula
Carla
CREA - MG

ESTADO DE MINAS GERAIS

Selo de Controle
246973

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.
Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-3. BSTC Ø 1,20 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	8,000	m
Bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 1,20 m - boca (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	2,000	un
Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-3. BSTC Ø 1,50 m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	8,000	m
Bueiro simples circular ø 2,80 m, metálico de chapa corrugada galvanizada, MP-100, espessura = 3,4 mm (Execução incluindo fornecimento e transporte dos materiais) Exclui o fornecimento da chapa metálica.	6,000	m
Empedramento (calçamento) para fundação direta de bueiros	149,999	m³
Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 50cm tipo 40/10	500,000	m
Meio-fio de concreto, tipo DR.MF-01	192,000	m
Canaleta de concreto 0,40 x 0,30 x 0,10 m	69,000	m
Caixa coletora simples em concreto, tipo DR.CX-01, para bueiro simples tubular de concreto - BSTC ø 1,00m com altura 2,00 < H <= 2,40m	6,000	un
Boca de lobo simples em concreto, tipo DR.BL-01 para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 0,40m	26,000	un
Caixa de passagem em concreto, tipo DR.CP-01 para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 0,40m	1,000	un
Caixa de passagem em concreto, tipo DR.CP-02 para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 1,00m	11,000	un
Dreno profundo de areia com selo, com (1,50 x 0,40)m e tubo de PVC perfurado com ø 100mm, tipo DPS-02 (Inclusive escavação e fornecimento de todos materiais)	500,000	m
Manta geotêxtil não tecida, A/180, OP/20 ou similar, resistência à tração de 12 KN/m2 (Incluindo fornecimento, transporte e colocação)	320,000	m²
Pavimentação		
Base de brita graduada	93,750	m³
Imprimação (Incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso)	199,980	m²
Concreto betuminoso usinado a quente (faixa C) comercial (fornecimento e execução)	37,500	m³

CREA DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 639

CONFERE COM O ORIGINAL
901
Matrícula
Carla
CREA - MG

ESTADO DE MINAS GERAIS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
246974

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.
Pavimento de paralepípedo (Execução, incluindo o fornecimento das pedras e do material do colchão de assentamento)	99,900	m²
Remoção do revestimento asfáltico em tratamento superficial	210,000	m²
Pavimento de Concreto		
Remoção de blocos sextavados (Bloquetes)	4,670	m²
Conservação		
Conformação do leito estradal, inclusive umidecimento	3,799	ha
Passeio com concreto (FCK= 11 MPa)	239,988	m²
Tapa -buraco com concreto betuminoso usinado a quente com material betuminoso (Aquisição e aplicação da massa - incluindo pintura de ligação)	120,000	m³
Horas de servente	950,000	h/h
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte <= 10,00 km	32.595,792	m³*km
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 25,10 a 30,00 km	11.995,200	m³*km
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 30,10 a 40,00 km	36.999,982	m³*km
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km	57.999,991	m³*km
Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 15,10 a 20,00 km	2.973,996	m³*km
Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km	18.299,665	m³*km
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte <= 10,00 km	43.320,000	t*km
Encascalhamento	8.013,800	m³
Revestimento vegetal com gramas em placas	327,960	m²
Obras de Arte Especiais		
Concreto estrutural com resistência Fck >= 15,0 MPa	8,790	m³
Concreto estrutural com resistência Fck >= 20,0 Mpa	39,702	m³
Concreto estrutural com resistência Fck >= 25,0 Mpa	99,992	m³
Formas planas de madeira	1.299,984	m²
Armação: Aço CA-50	6.700,600	Kg
Armação: Aço CA-60	200,000	Kg
Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão, Fck >= 10 MPa (incluindo o fornecimento e transporte dos agregados)	18,000	m³
Estacas de concreto pré moldadas de seção quadrada 20x20cm - 50t	110,000	m

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAGEM DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 638

E, para constar, eu Marcela Drumond Braga, MASP-1.375.022-9, lavrei a presente certidão, que vai assinada por mim, e visada pelo Diretor de Manutenção e pela Chefe de Gabinete do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 05 dias do mês de maio de 2017.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Marcela D Braga
MARCELA DRUMOND BRAGA
FTOR - MASP. 1.375.022-9

DIRCEU ANTÔNIO DE CARVALHO GOMES
DIRETOR DE MANUTENÇÃO – MASP.1.395.914-3

LUCIANA BHERING MORETZOHN DA SILVA
CHEFE DE GABINETE – MASP. 190.283-0

CONFERE COM O ORIGINAL
001
Marlaus
Carla
CREA - MG

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 639

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
16.914.341/0001-02	26/09/2012	18/09/2012

Endereço Completo:
RUA DOS MANACAS S/N LOTE 4 E 5 QUADRAG - BAIRRO GERALDO DOS SANTOS CEP 36780-000 - ASTOLFO DUTRA/MG

Objeto Social:
OBRAS DE URBANIZACAO, PAVIMENTACAO, DRENAGENS DE ESTRADAS DE RODAGEM, MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS, TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE CASAS E EDIFICIOS, RODOVIAS, FERROVIAS, OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, LOCACAO DE VEICULOS PARA CARGA E DESCARGA, ALUGUIES DE IMOVEIS PROPRIOS E O ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR E O ALUQUEIS DE ANDAIMES

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS		
Capital Integralizado: R$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
037.607.376-41	FABIANO DE SOUZA XAVIER	R$ 50.000,00	SOCIO	xxxxxxx
042.108.346-88	FERNANDO DE SOUZA XAVIER	R$ 950.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 26/08/2026 — Número: 14155599

Ato	002	- ALTERACAO
Evento(s)	2244	- ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	2247	- ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
	2211	- ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
	2015	- ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
	2003	- ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	051	- CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 27 de Agosto de 2026 10:16

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260002568489 e visualize a certidão)

26/607.867-2

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA
CNPJ: 17.702.507/0001-90
Endereço: PRAÇA GOVERNADOR VALADARES, 77, CENTRO, ASTOLFO DUTRA - MG
Telefone: (32) 3451-2563 - Ramal: 7 E-mail: tributosastolfodutra@gmail.com
Departamento: Setor de Tributos - Secretaria De Finanças e Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA - MG
FLS. 640

CERTIDÃO DE CADASTRO / INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Certificamos para devidos fins que se fazem necessários que, foi realizado o cadastro/inscrição do contribuinte abaixo especificado e suas respectivas atividades no município.

CONTRIBUINTE

Contribuinte: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 16.914.341/0001-02
Inscrição Municipal Atual: 4120-4/00-0004 **Inscrição Municipal Anterior:** 152498

Estabelecido à:

ENDEREÇO

Rua Dos Manacás - S/N - LOTE 4 E 5 QUADRA G **CEP:** 36.780-000
Bairro: Geraldo dos Santos **Distrito:** Sede do Município
Cidade: Astolfo Dutra **UF:** MG

DATA DE CADASTRO: 18/08/2014
TRIBUTADO NO MUNICÍPIO: Sim
REGIME DE RECOLHIMENTO DE ISSQN: ISSQN por Período
PORTE DA EMPRESA: EPP - Empresa de Pequeno Porte

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

4120-4/00 - Construção de edifícios

ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)

6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
5212-5/00 - Carga e descarga
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2/02 - Aluguel de andaimes

TRIBUTO/COBRANÇAS/SERVIÇOS

Tributo(os)/Serviço(os):
T.P.P. - Taxa de Poder de Polícia / Alvará de Loc. e Func. de Empresas
T.P.S. - Taxa de Prestação de Serviço / Entulho Domiciliar Excedente – Por Caçamba (06m³)
Outras Receitas Diversas / Demais Receitas
I.S.S.Q.N. / Outras prestações de serviços não especificadas anteriormente.

Astolfo Dutra, 27 de Agosto de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
PRISCILA XAVIER DE BARROS
Data: 27/08/2026 10:21:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Autoridade Responsável
Priscila Xavier de Barros
Assessor de Patrimônio
CPF: 116.058.276-90

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Rua dos Manacas, s/nº, Lote 4 e 5, Quadra G, Geraldo dos Santos
Astolfo Dutra – MG CEP 36.780-000
CNPJ: 16.914.341/0001-02 INSC. EST.: 002.034458.00-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls 641

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

ANO DE REFERÊNCIA: 2025

LIQUIDEZ CORRENTE = AC / PC = 2.028.399,35 / 226.639,57 ILC = 8,95

LIQUIDEZ GERAL = (AC + ARLP) / (PC + PELP) = (2.028.399,35 + 0,00) / (226.639,57 + 0,00) ILG = 8,95

SOLVÊNCIA GERAL = AT / (PC + PELP) = 2.885.289,99 / 226.639,57 SG= 12,73

ANO DE REFERÊNCIA: 2024

LIQUIDEZ CORRENTE = AC / PC = 2.547.077,89 / 748.910,11 ILC = 3,40

LIQUIDEZ GERAL = (AC + ARLP) / (PC + PELP) = (2.547.077,89 + 0,00) / (748.910,11 + 0,00) ILG = 3,40

SOLVÊNCIA GERAL = AT / (PC + PELP) = 3.162.528,53 / 748.910,11 SG= 4,22

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos últimos exercício s sociais, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Astolfo Dutra, 26 de agosto de 2026.

EDMAR BARROSO MARTINS:07583077648
Assinado de forma digital por EDMAR BARROSO MARTINS:07583077648
Dados: 2026.08.26 13:51:52 -03'00'

EDMAR BARROSO MARTINS
CPF 07583077648
CRC/MG 100658/O -7

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Data: 26/08/2026 11:01:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDO DE SOUZA XAVIER
SÓCIO/ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 64

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99839617 em 18/03/2026. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
26/207.411-7	Ns0B

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Nire:	3120964981-5
CNPJ:	16.914.341/0001-02
Município:	ASTOLFO DUTRA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
042.108.346-88	FERNANDO DE SOUZA XAVIER	
075.830.776-48	EDMAR BARROSO MARTINS	MG-100658/O-7

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 18/03/2026, às 16:35 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 18 de março de 2026

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 26/207.411-7.

Termo de Abertura

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 643

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA					
NIRE:	3120964981-5	CNPJ:	16.914.341/0001-02	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME					
Município:	ASTOLFO DUTRA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		26/09/2012			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Quantidade de páginas:	77
Data Encerramento do Exercício	31/12/2025	Data Assinatura:	18/03/2026

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
042.108.346-88	FERNANDO DE SOUZA XAVIER	Administrador	
075.830.776-48	EDMAR BARROSO MARTINS	Contador	MG-100658/O-7

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 644

Débito		Crédito		Histórico	Valor
***** 01/01/2025 *****					
13445	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 466-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	10.500,00
13445	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2526-26295662000502-ATACAREJO DO CIMENTO LTDA	12.200,00
13445	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2525-26295662000502-ATACAREJO DO CIMENTO LTDA	17.440,00
13445	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2524-26295662000502-ATACAREJO DO CIMENTO LTDA	17.440,00
43248	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	PG. NF.202400570. ESTRUTURAL CONCRETO.	5.787,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 481-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	6.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 473-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	10.000,00
***** 02/01/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV, IRRF	171,31
11110	CAIXA	16989	CASA MATTOS LTDA-MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE VALOR DA CASA MATTOS LTDA-MATRIZ.	31.099,29
11110	CAIXA	17948	BOA OBRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALOR DA BOA OBRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	5.200,53
11110	CAIXA	11366	ATACAREJO DO CIMENTO LTDA	DEVOLUÇÃO DE VALOR DA EMPRESA ATACAREJO DO CIMENTO LTDA.	18.000,00
11110	CAIXA	11513	SICOOB RDC	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	85,05
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	11.035,92
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	29,86
13445	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	AQUISIÇÃO IMÓVEL LOTE 5, QUADRA G DO LOTEAMENTO DENOMINADO GERALDO DOS SANTOS, EM A	60.000,00
13445	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	AQUISIÇÃO IMÓVEL LOTE 4, QUADRA G DO LOTEAMENTO DENOMINADO GERALDO DOS SANTOS, EM A	60.000,00
20100	SEMAR MARMORARIA LTDA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	0,01
20387	CASA MATTOS LTDA - MATRIZ	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	84,66
20868	NIVANI MARTINS ME	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	1.381,00
20895	PEDREIRA DIAMANTE LTDA-EPP	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	53.595,00
20898	DIAS E GONZAGA MAD.E MAT.CONSTR. LT	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	3.748,50
20908	MARCIANO FERREIRA COSTA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	2.175,00
21222	GUSTAVO CARVALHO MARRAZZO DA COS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	4.585,00
21245	ABC-ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUC	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	4.893,28
21474	INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIDORA .	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	8.905,00
21496	SKIM FAST LTDA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	367,50
21525	Ecopex Industria e Comercio Ltda - EPP	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	17.000,00
21526	ZIOBER BRASIL LTDA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	14.117,50
21638	LK COMERCIO DE PISOS E MANTAS LTDA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	20.000,00
21663	MARSSETTI MOAGEM DE MINERIOS LTDA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	6.460,00
22674	LOJA ELETRICA LTDA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	197,96
23332	SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	1.050,30
24154	MANCHESTER INDUSTRIA DE FERRO E AC	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	6.834,13
24175	OMEGA GESSO/VIDROS E DECORACOES L	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	6.000,00
24190	IMPRESS TECNOLOGIA COMERCIO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	84,74
24524	Aladin Ind.e.Com de Lum Eireli EPP	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	12.500,00
24568	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA &	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	1.532,84
24673	IVAIR AUTO CENTER LTDA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	333,33
24582	JIRLAINE APARECIDA CALCAVARA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	6.075,00
24778	ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	26.506,74
25325	EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTI	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	62,00
25326	FETASES CONFECCOES LTDA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	42,90
25773	TONOCA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERV	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	1.192,00
25855	AQUARELA TINTAS E ACESSORIOS LTDA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	2.080,00
26139	SOLUWAN COMERCIAL LTDA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	1.084,40
26160	TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLC	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	1.506,79
26239	Brasilum! Group Ltda	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	82,50
26341	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	400,47
26514	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	310,00
26532	TRIPTIC COMERCIO DE ARTIGOS EM GERA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	412,00
26745	CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	7.532,00
26777	ZONTA & ZONTA LTDA ME	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	2.310,00
26858	CASA CYNTHIA MATERIAS DE CONSTRUCA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	6.628,11
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP	1.946,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP	2.930,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG.DUPL.459, MARCIANO FERREIRA	1.875,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG. DUPL. 21997.070/1, TEC ARM MIGUEL	492,86
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG. DUPL.1796 2/3. MACHESTER INDUSTRIA FERRO	1.813,20
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG.DUPL. 325315-A, FERROMINAS	1.438,05
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG. DUPL. 976, SKIM FAST LTDA	367,50
29111	EUROVILLE VEICULOS E PECAS LTDA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	35.992,25
29315	S GLASS TEMPER VIDROS TEMPERADOS L	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	8.379,70
29433	L.O.FURTADO PRE MOLDADOS - ME	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	51.700,00
29582	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	23.007,79
29589	CIMEC CIMENTO E CONCRETO LTDA SD	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	23.686,32
29684	PORTUENSE RESTAURANTE E REPRESEN	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	6.594,00
29748	MPN T.COMERCIAL LTDA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	104,92
29883	LKF COMERCIO LTDA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	115,70

Total de Débitos a Transportar:	716.233,63
Total de Créditos a Transportar:	716.404,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 645

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	716.233,63
				Total de Créditos Transportado:	716.404,94
***** 02/01/2025 *****					
29884	MEGANOX COMERCIO DE MATERIAIS PARA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	1.217,75
22890	EDIR GONCALVES DOS SANTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	0,01
24156	CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LT	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	7.176,00
274771	EBAZAR.COM.BR. LTDA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	269,28
22897	A.M.S. MOVEIS LTDA - ME	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	3.930,00
25477	PRISMA PLACAS LTDA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	100,00
26479	COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCI	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	33,32
25780	MARIA DAS MERCES DE S.O.B. DE ABREU	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	501,00
20673	PORTOPEÇAS LTDA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	3.262,00
20707	E J DUTRA CIA LTDA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	28.113,09
20711	GR1 INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	266,60
20723	DISK BRITA IND E COM DE PEDRAS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	57,68
20927	ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	74.831,51
20931	COPEVE COMERCIO PECAS VEICULOS LTI	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA SALDO NESTA DATA.	9.479,67
21623	I.R.R.F. A RECOLHER			PG ORG GOV. IRRF	163,74
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 9776-09366343/0001-49-POSTO BDRP LTDA	1.900,44
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 7823-07857658000163-POSTO TREVO PIRAUBA LTDA	2.361,38
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 7168-16991952/0001-54-COPEVE COMERCIO PECAS VEICULOS LTI	3.081,40
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 158035-19525302/0001-01-CASA MATTOS LTDA - MATRIZ	953,40
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 2717-2115-MARCIANO FERREIRA COSTA	255,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 2717-2115-MARCIANO FERREIRA COSTA	33,00
51227	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NFS-e 39.	1.500,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 9776-09366343/0001-49-POSTO BDRP LTDA	183,00
51301	JUROS PASSIVOS			PG ORG GOV. IRRF	7,57
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	DESPESAS BANCARIAS.	28,00
***** 03/01/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	6.171,29
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	6.721,29
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	18,86
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	550,00
21431	EMPRESTIMO DE TERCEIROS			PG PARCELA 18 EMPRESTIMO.	4.603,50
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2345-23290299/0001-61-PORTUENSE RESTAURANTE EIRELI - ME	566,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2174-116273830000149-EMPREENDIMENTO PROCOPIO E ALMEIDA L	3.650,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 156-40806113000101-COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIUS	843,70
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 156-40806113000101-COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIUS	285,33
51301	JUROS PASSIVOS			PG PARCELA 18 EMPRESTIMO.	1.487,79
***** 05/01/2025 *****					
21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11110	CAIXA	PG. FOLHA REF.12/2024.	30.215,90
***** 06/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	12.364,91
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	36,11
13445	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 490-43364578000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.940,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP	1.948,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP	8.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV, NF 156 , MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TARCISIUS	1.128,80
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO, DUPL. SOFTPLAN	400,47
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11110	CAIXA	PG. PENSÃO REF.12/2024.	200,00
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH, PENSÃO REF.12/2024	451,84
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV, PENSÃ REF.12/2024	435,80
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2027-64365547000103-VALERIA MARQUES FARAGE MACHADO	3.876,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1757-26960892000166-UBAACOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3.888,00
***** 07/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	6.186,70
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	18,74
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH, NF 2174 EMPREEDIMENTO PROCOPIO	2.650,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO DUPL.2121 AQUARELA	2.080,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO DUPL.280699-A JDF DE PECAS	1.455,70
21630	I.N.S.S. A RECOLHER	12111	CREDITO A RECUPERAR - Retenção Lei 971	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	4.169,24
21635	I.N.S.S. A RECOLHER	11507	I.N.S.S	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	8.969,86
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG ALUGUEL.	690,00
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG ALUGUEL.	700,00
				Total de Débitos a Transportar:	967.609,90
				Total de Créditos a Transportar:	967.609,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 646

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	967.609,90
				Total de Créditos Transportado:	967.609,90
***** 07/01/2025 *****					
***** 08/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	13.565,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	42,29
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX , NF 2337, CERAMICA ANDRADE E LOPES LTDA	5.565,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX , PG NF: 227, MARMORES E GRANITOS	7.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH, AREIAO CHOPOTO	1.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2337-13240631000120-CERAMICA ANDRADE E LOPES LTDA - ME	5.565,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 227-33396320000151-LP MARMORES E GRANITOS LTDA	7.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1457-43214688000115-HFM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.295,00
***** 09/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	5.681,83
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	18,20
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	1.665,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL.21997.579/2 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU	492,84
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL.236380-5, MYSA SA	937,68
21641	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FOLHA REF.12/2024.	2.586,31
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 40291-29209171000379-DISK BRITA IND E COM DE PEDRAS LTDA - M	2.199,36
***** 10/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	22.684,89
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	74,71
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	PG. NF.2117645-4, MYSA S.A.	3.242,29
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.154490, CASA MATTOS LTDA - MATRIZ.	1.818,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP. NF 1457, HFM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.295,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX, EDMAR	3.858,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	1.094,40
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO, NF 7623, POSTO TREVO	2.361,38
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO, NF 7166, COPEVE	3.081,40
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. 270231320, POSTO BORP LTDA	2.063,44
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL.2024/137, ZONTA E ZONTA LTDA	2.310,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO, DUPL. 183166, BLL COMPRAS	600,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. BMW FINANCEIRA	1.293,85
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	PG. NF.23519-23517-23520, MEGANOX COMERCIO DE MATERIAIS PARA POLIM.	456,66
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 6656-17977067/0001-83-METAL PEREIRA FERRAMENTAS LTDA	576,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 322-06172922000190-XAVIER BENEVENUTO COM. IND. DE ARTEFA	1.724,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 11951-03395221000102-FCV ELETRICA LTDA	520,92
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 11951-03395221000102-FCV ELETRICA LTDA	469,08
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT	2.667,53
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV, IPVA PLACA GYR4I71	212,36
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV, IPVA GTZ0563	87,70
51304	DESPESAS BANCARIAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB T CESTA	21,78
***** 12/01/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	PG. NF. 140802, LKF COMERCIO LTDA.	115,70
***** 13/01/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF.202500000000001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	57.156,29
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	34.517,07
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF.202500000000001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	53.726,93
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	116,80
11504	I.R.P.J.			NF.202500000000001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	685,87
11507	I.N.S.S			NF.202500000000001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	1.886,15
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP	1.948,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG. DUPL. 325176-8, FERROMINAS	3.596,90
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. 1834 2/3, MANCHESTER INDUSTRIA DE FERRO	1.603,87
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. 221045064, CARTÃO CAIXA	27.368,30
61198	I.S.S.			NF.202500000000001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	857,34
***** 14/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	1.036,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	3,60
13445	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 495-43364578000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	5.920,00
				Total de Débitos a Transportar:	1.208.059,38
				Total de Créditos a Transportar:	1.208.059,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 647

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	1.208.059,38
				Total de Créditos Transportado:	1.208.059,38
***** 14/01/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX, NF. 2760, EJ DUTRA CIA LTDA	1.036,00
***** 15/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	12.726,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	41,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP, NF 490, ELIZEU DISTRIBUIDORA	980,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP, NF 67, ABILIO MEIRELES	850,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP, NF4845 PEDREIRA DIAMANTE	6.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG, NF.163, BOA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL.6856935, PORTUENSE RESTAURANTE	566,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO, NF 79, METRA	330,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 951-50457679000110-265 DIESEL LTDA	170,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 1680-05962473000155-PRIMOS MOTO E DIESEL LTDA	131,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 327899-42965269/0001-52-JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA I	754,94
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 327898-42965269/0001-52-JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA I	38,74
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 327898-42965269/0001-52-JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA I	826,04
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 327898-42965269/0001-52-JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA I	317,31
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 327890-42965269/0001-52-JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA I	64,11
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 327890-42965269/0001-52-JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA I	720,65
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 327890-42965269/0001-52-JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA I	979,71
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 327793-42965269/0001-52-JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA I	954,07
***** 16/01/2025 *****					
		61182	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF.202500000000002, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	43.380,04
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	10.066,89
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF.202500000000002, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	40.777,24
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	19,92
11504	I.R.P.J.			NF.202500000000002, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	520,56
11507	I.N.S.S			NF.202500000000002, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	1.431,54
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. 325315-8, FERROMINAS	1.438,06
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. 21997.679/3, TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU	492,84
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. 1797, UBAACOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3.888,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG, NF. 163, BOA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.267,99
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 16477-23178312000195-Retifica Rio Branco Ltda	790,33
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 163-50891009000108-BOA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.267,99
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2760-24032051000148-E J DUTRA CIA LTDA	1.373,40
51291	SERV.PREST.MANUTENÇÃO VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.202500000000008, SERVIÇO MÃO DE OBRA KOMBI.	1.822,67
61196	I.S.S.			NF.202500000000002, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	650,70
***** 17/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	7.682,88
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	15,86
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP	1.432,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL.326662-A, JORGE FELIPE FERRES	2.268,91
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO,PG NF2717 E DUPL. 466 MARCIANO	1.218,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. 239214-5, MYSA SA	551,03
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. CASA MATTOS	1.624,75
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. 261111, JDF DE PEÇAS	588,14
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2044-33565254000106-MANCHESTER INDUSTRIA DE FERRO E ACO I	21.503,20
***** 20/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	15.040,58
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	32,41
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 248, GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS.	1.945,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF 2525-2524-2526, ATACAREJO DO CIMENTO LTDA.	8.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. 239455-5, MYSA SA	256,77
21823	I.R.R.F. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	327,43
21827	COFINS/CSLL/PIS RETIDO NA FONTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	19,53
21834	F.G.T.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX, FGTS, REF.13°/2024	1.571,82
21834	F.G.T.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX, PG FGTS REF. 12/2024	2.919,98
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 95645-22272439/0001-06-CIATEL COM. E INDUSTRIA DE TELHAS LTD	2.877,80
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 95644-22272439/0001-06-CIATEL COM. E INDUSTRIA DE TELHAS LTD	2.384,55
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 282465-44506378000137-FAVICOMMERCE COMERCIO DE TINTAS E I	35,90
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 103433-43951881000139-E-COM SOLUCOES LTDA	394,99
				Total de Débitos a Transportar:	1.389.065,59
				Total de Créditos a Transportar:	1.389.065,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG Fls. 648

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	1.389.065,59
				Total de Créditos Transportado:	1.389.065,59
***** 21/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	5.002,53
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	11,23
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP. NF. 495, ELIZEU DISTRIBUIDORA	1.876,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP. NF 490, ELIZEU DISTRIBUIDORA	980,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. 17963/3, MANCHESTER INDUSTRIA	1.813,20
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	333,33
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 1037-177216700000166-IVAIR AUTO CENTER LTDA	546,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 548-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.872,00
51291	SERV.PREST.MANUTENÇÃO VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.202500000000007, SERVIÇO DE MECANICA.	40,00
***** 22/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	959,06
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	2,23
13445	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 4845-20678849/0001-70-PEDREIRA DIAMANTE LTDA -EPP	25.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO, NF 281351, JDF DE PEÇAS	959,06
51249	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	LOCAÇÃO DE BETONEIRA A GASOLINA ; NF5822	303,33
***** 23/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	1.176,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	2,85
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX :	1.176,00
43203	ALIMENTAÇAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO NF.17-35934969000114-LUCAS DE OLIVEIRA ALMEIDA	469,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 499-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	6.850,00
***** 24/01/2025 *****					
		28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.775305, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	400,47
		21827	COFINS/CSLL/PIS RETIDO NA FONTE	NF.775305, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	19,53
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE NA AGENCIA.	30.252,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	39.967,36
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX.	26.000,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	65,68
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX , NF 12, ADELCIO GONÇALVES .	3.400,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX, NF 17, LUCAS OLIVEIRA ALMEIDA	469,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG.DUPL.ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFWARE	155,00
21832	COFINS A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG COFINS, REF.12/2024	8.172,62
21836	P.I.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PIS REF. 12/2024.	1.770,74
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 44-40733951000510-TEC PAV PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA	877,50
51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGR			NF.775305, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	420,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO	37,88
***** 27/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	1.856,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	3,09
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG. DUPL. 56180, DISK BRITA E COM DE PEDRAS LTDA	2.184,30
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP. NF 490, ELIZEU DISTRIBUIDORA	980,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL.NF6826, ANTONIO CARLOS PEREIRA E CIA	576,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1786-71101935000102-GRAFICA LIDER CATAGUASES LTDA	26.250,00
52601	ALIMENTACAO CESTA BASICA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF 55, MARIA APARECIDA BARROSO.	1.665,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEIT. TAXA PARA LOC. E FUNC. EMPRESAS	300,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO	0,97
***** 28/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	8.693,90
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	15,70
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP. NF. 495, ELIZEU DISTRIBUIDORA	1.876,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX ,DUPL. 160882/A, RETIFICA RIO BRANCO LTDA	871,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX, NF. 2879, GRANIMAR PRATA	2.350,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL.325176-C, FERROMINAS	3.696,90
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERCADORIA 502-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	6.290,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2879-38585568000194-GRANIMAR PRATA LTDA	2.350,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 15547-07802611/0001-00-CAUZIN TINTAS LTDA	145,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 15547-07802611/0001-00-CAUZIN TINTAS LTDA	183,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERCADORIA 1199-17070532000105-MADEIREIRA BENEVENUTO EIRELI	612,50
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO	2,15
				Total de Débitos a Transportar:	1.610.825,60
				Total de Créditos a Transportar:	1.610.825,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 649

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	1.610.825,60
				Total de Créditos Transportado:	1.610.825,60
***** 29/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	26.250,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	51,18
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	26.250,00
***** 30/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	1.872,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	3,81
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP	1.872,00
51402	I.R.R.F.	21823	I.R.R.F. A RECOLHER	PROVISÃO IRRF. REF.01/2025	250,73
***** 31/01/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	12.578,90
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.364,11
11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4.430,64
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONFORME EXTRATO.	26,86
12111	CREDITO A RECUPERAR - Retenção Lei 971	61501	JUROS ATIVOS	JUROS SOBRE CREDITO A RECUPERAR. Retenção Lei 9711/98.	1.165,13
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. CREA-MG, CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	104,05
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CREA-MG ANUIDADE PROFISSIONAL	569,23
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. CREA-MG, ANUIDADE EMPRESA	1.615,18
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL.325315-C FERROMINAS	1.438,06
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. 479, MARCIANO FERREIRA COSTA	2.719,00
21824	I.R.P.J. A RECOLHER	11504	I.R.P.J.	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	10.999,87
27722	CSLL A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CSLL. REF. 4° TRIMESTRE	6.119,95
21835	I.N.S.S. A RECOLHER	12111	CREDITO A RECUPERAR - Retenção Lei 971	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	9.719,11
21835	I.N.S.S. A RECOLHER	11507	I.N.S.S	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	3.317,69
23684	INSS RETIDO IN 971/09	24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	AJUSTE DE SALDO NESTA DATA.	26.522,78
43209	F.G.T.S.	21834	F.G.T.S. A RECOLHER	PROVISÃO FGTS REF.01/2025.	2.922,47
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISÃO PENSAO REF.01/2025.	1.228,64
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLA REF.01/2025.	32.768,97
43213	PREVIDENCIA SOCIAL	21835	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISÃO INSS REF.01/2025.	13.036,81
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 9619-09366343/0001-49-POSTO BDRP LTDA	586,56
51216	HONORARIOS CONTABEIS	11110	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2025	890,00
51226	RETIRADA PRO-LABORE	11110	CAIXA	PG. PRO LABORE REF. 01/2025 PARA FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.351,02
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV- DAE	13,43
61194	COFINS S/VENDA	21832	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO COFINS REF.01/2025	3.016,03
61196	PIS/PASEP S/VENDA	21836	P.I.S. A RECOLHER	PROVISÃO PIS REF. 01/2025.	653,49
***** 03/02/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	6.224,88
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	11.224,88
11215	SICOOB	24201	AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	10.000,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO	25,05
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL. CASA MATTOS LTDA.	953,40
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL. 326662-B. JORGE FELIPE FERRES.	2.230,79
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL.2027-1. FERNANDO PNEUS.	1.296,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL. 1834-3/3. MANCHESTER INDUSTRIA.	1.503,86
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG. DUPL.NLO 5822. TONOCA LOCAÇÃO DE MAQUINAS.	303,33
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.4045. PEDREIRA DIAMANTE LTDA.	5.000,00
21431	EMPRESTIMO DE TERCEIROS			PREST EMP 19 PARCELA	4.683,50
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO NF. 2362-23290239/0001-61-PORTUENSE RESTAURANTE EIRELI - ME	1.399,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 505-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	6.672,50
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2181-11627363000149-EMPREENDIMENTO PROCOPIO E ALMEIDA L	4.850,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 161-40886113000101-COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIO	193,20
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 161-40886113000101-COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIO	768,70
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 2763-2115-MARCIANO FERREIRA COSTA	4,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 2763-2115-MARCIANO FERREIRA COSTA	226,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11215	SICOOB	PG DAE E IPVA E TAXA, PLACA. GTR5J02.	57,75
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11215	SICOOB	PG DAE E IPVA E TAXA, PLACA. GYR4I71.	163,37
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11215	SICOOB	PG DAE IPVA E TAXA, PLACA. GUF7791	82,04
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11215	SICOOB	PG DAE IPVA E TAXA, PLACA. RVV5G91.	1.962,93
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 7883-07857658000163-POSTO TREVO PIRAUBA LTDA	7.842,13
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 7348-16991982/0001-54-COPEVE COMERCIO PECAS VEICULOS LTDA	3.948,97
51249	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	FATURA DE LOCAÇÃO. 492. MARCIANO FERREIRA.	100,00
51249	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	FATURA DE LOCAÇÃO N° 486, MARCIANO FERREIRA COSTA	500,00
51301	JUROS PASSIVOS			PREST EMP	1.541,38
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	PACOTES DE SERVIÇOS.	28,00
				Total de Débitos a Transportar:	1.874.294,11
				Total de Créditos a Transportar:	1.874.294,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG Fls. 650

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	1.874.294,11
				Total de Créditos Transportado:	1.874.294,11

***** 03/02/2025 *****

***** 04/02/2025 *****

11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	1.947,72
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	REC.NF.202500000000002, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	40.777,24
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	REC. NF.202500000000001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	53.726,93
11215	SICOOB	21854	XRB ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	TRANSFERENCIA RECEBIDA XRB.	20.000,00
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLIC FUND	91.000,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO	1,10
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF. 502. ELIZEU DISTRIBUIDORA.	980,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF. 502. ELIZEU DISTRIBUIDORA.	980,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. 280699-B, JDF DE PEÇAS.	1.455,70
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.505. ELIZEU DISTRIBUIDORA.	1.160,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 3007-00995006000135-JOSE MOREIRA CAMPOS MATERIAIS DE CON	1.080,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2177-21383648000164-VIEIRA E CASTRO COM E ATAC E VAR DE MA	1.999,95
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO NF. 15561-07802611/0001-00-CAUZIN TINTAS LTDA	432,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 15561-07802611/0001-00-CAUZIN TINTAS LTDA	298,00
51207	ASSISTENCIA MEDICA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 175. METRA CATAGUASES	210,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DAE IPVA E TAXA, PLACA. GTR4I53.	82,04
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DAE IPVA E TAXA. PLACA.QUF2353.	615,49
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DAE,IPVA E TAXA. PLACA.GTZ0583.	59,54
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DAE IPVA E TAXA, PLACA. HMK1673.	119,12
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT.VEICULO 7326-05627687000103-AUTO POSTO CHEGA MAIS LTDA	323,05
51249	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 106229. LOCADORA DE ANDAIMES.	320,00
51249	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 106230. LOCADORA DE ANDAIMES.	500,00
51291	SERV.PREST.MANUTENÇÃO VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.85. ALCEBIADES EDILSON PEREIRA DA SILVA.	6.260,00

***** 05/02/2025 *****

11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	17.516,87
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO	0,06
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.NF.495,ELIZEU DISTRIBUIDORA.	1.876,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP	8.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF.106229, LOCADORA DE ANDAIMES.	320,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF. 106230, LOCADORA DE ANDAIMES.	500,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENV PIX CH	500,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	11,96
21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11110	CAIXA	PG. FOLHA REF.01/2025.	20.006,59
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. PENSÃO REF.01/2025.	440,74
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	5.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 173-50891009000108-BOA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58,15
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 173-50891009000108-BOA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	112,38
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 173-50891009000108-BOA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.183,57
51985	DESPESAS COM INTERNET	11110	CAIXA	PG CONECTA SOLUÇOES.	59,90
51985	DESPESAS COM INTERNET	11110	CAIXA	PG CONECTA SOLUÇOES.	89,90
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DAE. AUTENTICAÇÃO DE LIVROS.	37,59
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DAE IPVA E TAXA, PLACA. HXI8I46.	274,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DAE IPVA E TAXA, PLACA. QUA7F55.	556,40
51202	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG ENERGISA.	71,51
51202	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG ENERGISA.	93,20
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG COPASA.	41,86
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG COPASA.	151,34
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG RUA CRISTO REDENTOR, LOTE 06,APT 01.	700,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONFORME EXTRATO.	6,72

***** 06/02/2025 *****

11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVO. REC. PIX.;	500,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	26.709,06
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,33
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 85, ALCEBIADES EDILSON.	1.565,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF. 173, BOA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	3.354,10
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF.3007, JOSE MOREIRA CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	1.080,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. 770747-1, SOFTPLAN.	400,47
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF.1032. CASTOR PRE MOLDADOS.	27,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.2181, EMPREENDIMENTO PROCOPIC E ALMEIDA.	4.850,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG, NF.46659711, 46673679,2177. VITOR PEREIRA TEIXEIRA.	9.350,00
21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. FOLHA REF.01/2025.	2.752,38
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PENSÃO REF.01/2025.	200,00

Total de Débitos a Transportar:	2.216.029,25
Total de Créditos a Transportar:	2.216.029,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 651

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	2.216.029,25
				Total de Créditos Transportado:	2.216.029,25
***** 06/02/2025 *****					
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG -PENSÃO REF.01/2025.	587,90
21854	XRB ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11215	SICOOB	DEVOLUÇÃO XRB.	10.000,00
43149	SERV.PRESTADOS PESSOA FISICA	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. ESCRITORIO.	4.124,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 46559711-50953444000110-50.953.444 VITOR PEREIRA TEIXEIRA	10.700,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1032-19483593000112-CASTOR PRE-MOLDADOS E EMPREENDIMEN	27,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DAE,IPVA E TAXA, PLACA,TCE0B66.	1.177,33
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DAE, IPVA E TAXA, PLACA OQP9I07.	328,63
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DAE,IPVA E TAXA, PLACA. HJZ9217.	248,32
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DAE,IPVA E TAXA,PLACA HFQ2578.	75,89
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DAE,IPVAE TAXA PLACA GVH4207.	82,04
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 14307-24172497000193-TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA	507,33
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	20,02
***** 07/02/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	5.058,81
11215	SICOOB	24201	AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	20.000,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,14
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP	1.872,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG . NF. 151, COMERCIO DE MAT. CONSTRUÇÃO.	961,90
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CREA-MG.	270,39
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG. CONECTA SOLUÇÕES.	89,90
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG. CONECTA SOLUÇÕES.	59,90
21854	XRB ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11215	SICOOB	DEVOLUÇÃO XRB.	10.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 46573679-50953444000110-50.953.444 VITOR PEREIRA TEIXEIRA	3.447,15
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CREA-MG.	270,39
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CREA-MG.	270,39
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. CREA-MG MORRO MIRANTE	271,47
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. CREA-MG.	103,03
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DAE IPVA E TAXA, PLACA SIP6F40.	436,20
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DAE,IPVA E TAXA. PLACA OQQ2839.	369,75
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DAE,IPVA E TAXA. PLACA LNW4170	233,28
51202	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG. ENERGISA	71,90
51202	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG. ENERGISA	112,73
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 64619-21553151000147-DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO DE BATERIAS	900,00
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG. COPASA.	34,49
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG. COPASA.	220,68
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONFORME EXTRATO.	5,63
***** 10/02/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	18.634,92
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	1,40
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF.106262. LOCADORA DE ANDAIMES.	456,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. 56268, DISK BRITA.	2.199,36
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. 17357-00, POSTO TREVO PIRAUBA.	7.842,13
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. 27023212-00, POSTO BDRP.	586,56
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL.19332-00, COPEVE COMERCIO.	3.948,97
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL.1646236. CASA MATTOS.	1.815,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. 900279/1-1, 265 DIESEL.	170,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. BMW FINANCEIRA.	1.293,85
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF.7326. AUTO POSTO CHEGA MAIS.	323,05
51249	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.106262. LOCADORA DE ANDAIMES.	456,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	24,99
***** 11/02/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	1.960,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,22
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF. 502. ELIZEU DISTRIBUIDORA.	980,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.502. ELIZEU DISTRIBUIDORA.	980,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11215	SICOOB	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.000,00
52601	ALIMENTACAO CESTA BASICA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 57. MARIA APARECIDA.	425,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	3,19
***** 12/02/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	8.768,20
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	1,39
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. MADEIREIRA BENEVENUTO.	612,50
				Total de Débitos a Transportar:	2.341.446,57
				Total de Créditos a Transportar:	2.341.446,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 659

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	2.341.446,57
				Total de Créditos Transportado:	2.341.446,57
***** 12/02/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 57. MARIA APARECIDA.	425,00
21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL.00221046064. CARTÕES CAIXA.	7.730,70
43248	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	PG. NF.202400570. ESTRUTURAL CONCRETO.	5.787,09
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	16,75
***** 13/02/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	3.701,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,76
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG 327193-A, JORGE FELIPE FERRES.	318,03
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL.1680, PRIMOS MOTOS.	131,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG NF. 322. XAVIER BENEVENUTO COM.IND. DE ARTEFATOS.	1.724,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 505. ELIZEU DISTRIBUIDORA.	1.829,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP	1.872,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 159506-19525302/0001-01-CASA MATTOS LTDA - MATRIZ	163,66
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT.VEICULO 9447-22522122000180-Loja Auto Pecas Ltda	83,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	7,93
***** 14/02/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG DUPL. 015551, CAUZIN TINTAS.	730,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG DUPL. 327090-A, JORGE FELIPE FERRES.	394,03
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG. DUPL.: 327690-A. JORGE FERRES RESKALLA	603,27
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11215	SICOOB	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	2.000,00
51291	SERV PREST.MANUTENÇÃO VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 27, JENNIFER.	6.297,00
***** 15/02/2025 *****					
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 987-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.872,00
51207	ASSISTENCIA MEDICA	11215	SICOOB	PG. DUPL. 20250175, METRA CATAGUASES.	210,00
***** 17/02/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG	6.399,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	2,48
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG. DUPL.: 326662-C, JORGE FELIPE FERRES.	2.230,79
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG. DUPL.: 2044-1/3. MANCHESTER INDUSTRIA.	7.167,73
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP	5.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO, 7504896, PORTUENSE RESTAURANTE.	1.399,00
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO NF. 19-35934969000114-LUCAS DE OLIVEIRA ALMEIDA	661,25
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 510-43364678000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	5.824,00
51229	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 24. ANTONIO CRISTOVÃO.	1.800,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	14,10
***** 18/02/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	DEV CH M22	1.941,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX	4.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG VIA PIX:	4.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG. DUPL. 4852763. MARCIANO FERREIRA.	830,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG NF. 24. ANTONIO CRISTOVAO.	1.350,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF510. ELIZEU DISTRIBUIDORA.	1.941,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 505. ELIZEU DISTRIBUIDORA.	1.830,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF. 502. ELIZEU DISTRIBUIDORA.	980,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF. 502. ELIZEU DISTRIBUIDORA.	980,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 159642-19525302/0001-01-CASA MATTOS LTDA - MATRIZ	1.846,46
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2191-33565254000105-MANCHESTER INDUSTRIA DE FERRO E ACO I	7.155,30
51229	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 26. ANTONIO CRISTOVÃO.	900,00
***** 19/02/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11110	CAIXA	DP DIN LOT	5.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG.NF.19. LUCAS DE OLIVEIRA.	661,25
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO, 095645-A, CIATEL IND. COM. DE TELHAS.	979,20
51249	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 106317. LOCADORA DE ANDAIMES.	288,00
***** 20/02/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11110	CAIXA	DP DIN LOT	5.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX , NF 513, ELIZEU DISTRIBUIDORA	1.160,00
				Total de Débitos a Transportar:	2.448.683,26
				Total de Créditos a Transportar:	2.448.683,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG FLS. 653

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	2.448.683,26
				Total de Créditos Transportado:	2.448.683,26
***** 20/02/2025 *****					
21623	I.R.R.F. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. IRRF REF.01/2025.	250,73
21827	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DARF.	19,53
21834	F.G.T.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. FGTS REF. 01/2025.	2.922,47
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO NF. 512-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	6.960,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO NF. 159743-19525302/0001-01-CASA MATTOS LTDA - MATRIZ	503,58
***** 21/02/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF.202500000000003; PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	30.964,74
		21827	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE	NF. 787716. SOFTPLAN PLANEJAMENTO.	19,53
		28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 787716. SOFTPLAN PLANEJAMENTO.	600,47
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF.202500000000003. PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	29.012,87
11504	I.R.P.J.			NF.202500000000003. PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	370,37
11507	I.N.S.S			NF.202500000000003; PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	1.018,53
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF. 106317. LOCADORA DE ANDAIMES.	288,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX, IVAIR AUTO CENTER	292,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF. 27, JENNIFER.	1.574,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO NF. 994-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.872,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO NF. 513-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.878,85
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO NF. 513-43364978000146-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.041,15
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO NF. 2810-24832051000148-E J DUTRA CIA LTDA	22.365,00
51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGR/			NF. 787716. SOFTPLAN PLANEJAMENTO.	420,00
61198	I.S.S.			NF.202500000000003; PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	462,97
***** 24/02/2025 *****					
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 248, GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	1.945,00
51229	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.27, ANTONIO CRISTOVÃO.	900,00
51291	SERV.PREST.MANUTENÇÃO VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.202500000000043. RECAPADORA DE PNEUS.	3.110,00
***** 25/02/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	121,40
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,12
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP RT	1.942,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 505. ELIZEU DISTRIBUIDORA.	1.829,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH, NF 24, ANTONIO CRISTOVÃO, REF, PÓRTICO A.D.E PRAÇA SOBRAL	900,00
21832	COFINS A RECOLHER	11110	CAIXA	PG COFINS REF. JAN/2025	3.016,09
21835	P.I.S. A RECOLHER	11110	CAIXA	PG PIS REF. JAN/2025.	653,49
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO NF. 1000-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	780,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 9457-22522122000180-Lojao Auto Pecas Ltda	29,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 16517-23178312000195-Retifica Rio Branco Ltda	42,80
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 11538-00901749000100-Retifica Uba Ltda	412,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	0,23
***** 26/02/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED	29.012,87
43251	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 5344-34706613000160-ana yasnith querales hernandez	89,34
51291	SERV.PREST.MANUTENÇÃO VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.202500000000044. RECAPADORA DE PNEUS.	120,00
51301	JUROS PASSIVOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS	22,58
51304	DESPESAS BANCARIAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TAR AD	59,00
***** 27/02/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX , BOLETO 160882Æ, RETIFICA RIO BRANCO	871,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO, 015547, CAUZIN TINTAS	328,00
***** 28/02/2025 *****					
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	141,01
11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA.	4.100,94
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.46559711,46573679,2177, VITOR PEREIRA.	3.175,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF. 26, ANTONIO CRISTOVAO.	450,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	2.350,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO, 327793-8, JORGE FELIPE FERRES	318,02
21835	I.N.S.S. A RECOLHER	11507	I.N.S.S	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	1.018,53
43209	F.G.T.S.	21834	F.G.T.S. A RECOLHER	PROVISÃO FGTS REF.02/2025.	3.110,09
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISÃO PENSAO REF.02/2025.	1.247,71
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA REF.02/2025.	34.763,54
				Total de Débitos a Transportar:	2.617.883,42
				Total de Créditos a Transportar:	2.617.883,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 654

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	2.617.883,42
				Total de Créditos Transportado:	2.617.883,42
***** 28/02/2025 *****					
43213	PREVIDENCIA SOCIAL	21835	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISÃO INSS REF.02/2025.	14.009,38
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF: 9931-09366343/0001-49-POSTO BDRP LTDA	242,54
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 4860-20878849/0001-70-PEDREIRA DIAMANTE LTDA -EPP	26.290,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 13901-02373485000437-ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	2.202,07
51216	HONORARIOS CONTABEIS	11110	CAIXA	PG. HONORÁRIOS CONTABEIS REF.02/2025.	890,00
51226	RETIRADA PRO-LABORE	11110	CAIXA	PG. PRO LABORE REF. 02/2025 PARA FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.351,02
51402	I.R.R.F.	21823	I.R.R.F. A RECOLHER	PROVISÃO IRRF. REF.02/2025.	846,71
61194	COFINS S/VENDA	21832	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO COFINS REF.02/2025	925,94
61196	PIS/PASEP S/VENDA	21836	P.I.S. A RECOLHER	PROVISÃO PIS REF.02/2025.	200,62
***** 01/03/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG DUPL. CASA MATTOS LTDA, 109/00294346-1.	163,68
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	TARIFA BANCARIA.	3,55
***** 03/03/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG DUPL. MARCIANO FERREIRA,3123/1204084.	100,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 165-40806113000101-COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIUS	178,20
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 165-40806113000101-COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIUS	553,79
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 7959-07857658000163-POSTO TREVO PIRAUBA LTDA	6.959,39
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 7349-16991952/0001-54-COPEVE COMERCIO PECAS VEICULOS LTDA	4.337,69
***** 05/03/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	6.284,45
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11110	CAIXA	DP DIN LOT	5.000,00
11215	SICOOB	24201	AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	10.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG DUPL. JORGE FELIPE FERRES RESKALLA, 000002624.	384,03
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG DUPL. JORGE FELIPE FERRES RESKALLA, 000002611.	568,60
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG DUPL. LOJÃO AUTO PEÇAS, 0001667-2.	83,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG DUPL. FERNANDO PNEUS. 25/100002-8.	1.290,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG DUPL. JDF DE PEÇAS. 0150627-0.	1.455,70
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG. DUPL. MANCHESTER INDUSTRIA. 109/00002819-5.	7.167,73
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF510, ELIZEU DISTRIBUIDORA.	1.941,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NFSe 85. ALCEBIADES EDILSON.	1.565,00
21431	EMPRESTIMO DE TERCEIROS			PREST EMP 20 PARCELA	4.663,50
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	5.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.SERVIÇOS 2798-2115-MARCIANO FERREIRA COSTA	7,00
51301	JUROS PASSIVOS			PREST EMP	1.600,95
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	28,00
***** 06/03/2025 *****					
11110	CAIXA	24201	AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	60.000,00
11110	CAIXA	11215	SICOOB	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: SUDESTE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGE Transferência Pix SUDESTE EN	1.727,30
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	ADIAN RESG	50.000,00
11504	I.R.P.J.	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	COBRANÇA IRRF CONFORME EXTRATO.	289,27
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG. NF 165, COMERCIO DE MAT. CONSTRUÇÃO TARCISIUS.	723,99
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL. AYLA SEGUROS BRASIL.	190,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL. SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA.	400,47
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL. CIATEL IND COM DE TELHAS.	949,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL. TRATORAGRI COMERCIO DE PEÇAS.	253,67
21644	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11215	SICOOB	PG PENSÃO REF.02/2025.	200,00
21644	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11215	SICOOB	PG PENSÃO 02/2025.	587,90
21644	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PENSÃO REF.02/2025.	459,81
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	10.000,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.500,00
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO NF: 2380-23260299/0001-61-PORTUENSE RESTAURANTE EIRELI - ME	1.604,00
51985	DESPESAS COM INTERNET	11110	CAIXA	PG. CONECTA SOLUÇÕES.	59,90
51985	DESPESAS COM INTERNET	11110	CAIXA	PG. CONECTA SOLUÇÕES.	89,90
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11215	SICOOB	PG IPVA PLACA RVV5G91.	1.962,93
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11215	SICOOB	PG IPVA PLACA GYR4I71	163,37
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11215	SICOOB	PG IPVA PLACA GTR5J02.	57,75
51202	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG ENERGISA.	121,54
51202	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG ENERGISA.	93,74
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG COPASA.	41,67
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG COPASA.	37,70
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG ALUGUEL RABICHO.	747,00
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG ALUGUEL ALENCAR RIBEIRO.	737,00
				Total de Débitos a Transportar:	2.850.924,70
				Total de Créditos a Transportar:	2.850.924,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 655

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	2.850.924,70
				Total de Créditos Transportado:	2.850.924,70
***** 06/03/2025 *****					
***** 07/03/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.941,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.NF513 E NF512, ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO.	3.236,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.NF513 E NF512, ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO.	3.234,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CREA-MG	271,47
21641	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11110	CAIXA	PG FOLHA REF.02/2025.	32.001,16
21641	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FOLHA REF.02/2025.	2.762,38
43149	SERV.PRESTADOS PESSOA FISICA	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ESCRITÓRIO.	3.695,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2188-11627383000149-EMPREENDIMENTO PROCOPIO E ALMEIDA L	3.600,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IPVA PLACA QUF2393.	615,49
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IPVA PLACA GTZ0583.	58,54
51294	SERV.PREST.CONTRUÇAO CIVIL	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NFSe,202500000000662, ESTRUTURAL CONCRETO.	5.144,00
***** 10/03/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AT RE	686,39
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF, 4845, PEDREIRA DIAMANTE LTDA.	5.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.306,70
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF 2810, E J DUTRA CIA LTDA.	7.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG, NF. 27, ANTONIO CRITOVÃO SOUSA LANA.	450,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL.17456-30 POSTO TREVO.	6.959,39
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. 19448-00 COPEVE .	4.337,69
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO, POSTO BDRP LTDA.	242,56
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO, 2191 1/3, MANCHESTER INDUSTRIA.	2.385,10
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. BMW FINACEIRA S.A CREDITO.	1.293,05
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	2.500,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IOVA PLACA HXI8I46.	274,19
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.IPVA PLACA QUA7F55.	556,40
***** 11/03/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	ADIAN RESG	30.000,00
11504	I.R.P.J.	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	COBRANÇA IRRF CONFORME EXTRATO.	183,74
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG NF 44, TECPAV PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.	877,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF 2186, EMPREENDIMENTO PROCOPIO E ALMEIDA.	3.600,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 196424, LOCADORA DE ANDAIMES.	672,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IPVA PLACA QQP9H87.	328,63
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IPVA PLACA HJZ9217	248,32
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IPVA PLACA TCE0B68.	1.177,33
51301	JUROS PASSIVOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JURCS	9,56
51304	DESPESAS BANCARIAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TAR AD	59,00
***** 12/03/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF.196424, LOCADORA DE ANDAIMES CATALEO-ME.	672,00
21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG: 00221048065 CARTÕES CAIXA.	9.820,40
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	5.000,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 1723-05962473000155-PRIMOS MOTO E DIESEL LTDA	25,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 1723-05962473000155-PRIMOS MOTO E DIESEL LTDA	483,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2185-21383648000164-VIEIRA E CASTRO COM E ATAC E VAR DE MA	2.001,44
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 160283-19625302/0001-01-CASA MATTOS LTDA - MATRIZ	8.000,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IPVA - PLACA SIP6F40.	436,20
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IPVA PLACA-GQQ2I39.	369,76
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IPVA -LNW4170.	233,28
51291	SERV.PREST.MANUTENÇÃO VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NFSe, 86, ALCEBIADES EDILSON PEREIRA DA SILVA.	2.100,00
***** 13/03/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	ADIAN RESG	20.000,00
11504	I.R.P.J.	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	COBRANÇA IRRF CONFORME EXTRATO.	127,21
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG RECAPADORA DE PNEUS .NFSe.202503000000043.	1.040,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 9467-22522122000180-Lojao Auto Pecas Ltda	1.159,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 11556-00901749000100-Retifica Uba Ltda	140,35
***** 14/03/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.NF513 E NF512, ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO.	3.234,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	1.000,00
				Total de Débitos a Transportar:	3.033.481,70
				Total de Créditos a Transportar:	3.033.481,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 656

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	3.033.481,70
				Total de Créditos Transportado:	3.033.481,70
***** 14/03/2025 *****					
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 3069-074759210001 50-RODOPECAS VEICULOS LTDA	572,00
***** 17/03/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NFSe 2025000000044, RECAPADORA DE PNEUS.	1.050,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL.RETIFICA RIO BRANCO.	871,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. PORTUENSE RESTAURANTE.	1.604,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. JORGE FELIPE FERRES.	394,03
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. JORGE FELIPE FERRES.	680,60
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. CASA MATTOS LTDA .	2.350,04
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. JORGE FELIPE FERRES. 327793-C.	318,02
***** 18/03/2025 *****					
11215	SICOOB	24201	AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	25.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG NF.47152339 E NF.47159905 VIOR PEREIRA TEIXEIRA.	4.320,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL. RETIFICA RIO BRANCO, 4149/21864-2.	42,80
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL.LOJÃO AUTO PEÇAS. 4149/34336-6.	29,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG DUPL. MANCHESTER INDUSTRIA. 109/00002820-3	7.167,74
***** 20/03/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG INSS REF. 02/2025.	13.837,57
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11215	SICOOB	CRED PIX	12.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL. MANCHESTER INDUSTRIA, 3165/50206-7.	2.365,10
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL. MARCIANO FERREIRA.	182,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL METRA CATAGUASES.	435,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL. TRATORAGRI COMERCIO DE PEÇAS.	253,66
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.674.827-** DOC.: Pix	1.036,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP.NFSe, JENNIFER APARECIDA GOMES.	1.574,00
21823	I.R.R.F. A RECOLHER			PG.IRRF REF. 02/2025.	846,71
21827	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE	11216	SICOOB	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 4304041	19,53
21834	F.G.T.S. A RECOLHER	11215	SICOOB	PG FGTS REF. 02/2025.	3.110,09
21835	I.N.S.S. A RECOLHER			PG INSS REF. 02/2025.	12.990,85
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.106468, LOCADORA DE ANDAIMES CATALEO.	417,60
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11215	SICOOB	PG. IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.	846,71
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 146-3265-PORTOPECAS LTDA	2.670,00
***** 21/03/2025 *****					
		21827	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE	NF.600485, SOFTPLAN PLANEJAMNETO E SISTEMAS S/A.	19,53
		28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.600485, SOFTPLAN PLANEJAMNETO E SISTEMAS S/A.	400,47
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL. CIATEL IND COM DE TELHAS.	949,30
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: LOCADORA DE ANDAIMES CATALEO LTDA Transferência Pix SUDESTE ENGEI	417,60
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG IVAIR AUTO CENTER.	292,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP.	1.945,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 1736-65982473000155-PRIMOS MOTO E DIESEL LTDA	425,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 1736-65982473000155-PRIMOS MOTO E DIESEL LTDA	95,00
51291	SERV.PREST.MANUTENÇÃO VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.202500001001005, TONOCA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTSA.	1.128,29
51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGR/			NF.600485, SOFTPLAN PLANEJAMNETO E SISTEMAS S/A.	420,00
***** 24/03/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL. LOJÃO AUTO PEÇAS.4149/34336-6.	386,33
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP.PG ELIZEU DISTRIBUIDORA.	1.306,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO NF. 521-43384978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	10.896,50
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO NF. 454943-21676319000130-TUMA COMERCIAL LTDA	7.590,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO NF. 1023-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.872,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 9476-22522122000186-Lojao Auto Pecas Ltda	29,00
***** 25/03/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP. PG NF ALCEBIADES EDILSON.	700,00
21832	COFINS A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG COFINS REF.02/2025.	925,94
21836	P.I.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PIS REF. 02/2025.	200,62
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.47152.339, VITOR PEREIRA TEIXEIRA.	2.320,00
51219	MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 47159905-50953444000110-50.953.444 VITOR PEREIRA TEIXEIRA	2.001,44
51219	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PREFEITURA, TAXA PARA CONSTRUÇÃO.	157,53
				Total de Débitos a Transportar:	3.150.606,21
				Total de Créditos a Transportar:	3.150.606,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 654

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	3.150.606,21
				Total de Créditos Transportado:	3.150.606,21
***** 27/03/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11215	SICOOB	PIX ENVIADO A CAIXA ECONOMICA.	400,00
11215	SICOOB	24201	AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	8.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG DUPL. 4149/34780-9, RETIFICA UBA LTDA.	412,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF 486, GRAN VIENNA CONSTR.	1.620,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NFSe 14 ADELCIO GONÇALVES DE SOUZA	4.000,00
51219	MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 486-11265241000189-GRAN VIENNA CONSTR. EMPREED. LTDA	1.620,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 9460-22522122000180-Lojao Auto Pecas Ltda	26,00
***** 28/03/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11110	CAIXA	DEVOLUÇÃO SUDESTE TERRA PLANAGEM PARA SUDESTE CONSTRUTORA.	666,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL. PORTA DE COMPRAS PUBLICAS.	155,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL. TONOCA LOCAÇÃO DE MAQUINAS.	1.128,29
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP RT	1.978,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 362-46257230000131-Aluminaço Distribuidora de Aço Ltda	9.018,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 361-46257230000131-Aluminaço Distribuidora de Aço Ltda	9.800,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2197-21843532000117-AQUARELA TINTAS E ACESSORIOS LTDA	86,00
***** 30/03/2025 *****					
43209	F.G.T.S.	21834	F.G.T.S. A RECOLHER	PROVISÃO FGTS REF.03/2025.	3.300,64
***** 31/03/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11215	SICOOB	PIX.EMIT.OUT IF-MSM Pagamento Pix 16.914.341 0001-02 DOC:: Pix	3.000,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11215	SICOOB	PIX ENVIADO A CAIXA ECONOMICA.	2.000,00
11215	SICOOB	24201	AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	25.000,00
11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACEIRA.	3.305,83
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA VALOR DE OBRAS EM ANDAMENTO.	266.280,00
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43248	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	11.574,00
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43251	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	1.002,33
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	14.141,00
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	1.089,60
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43213	PREVIDENCIA SOCIAL	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	42.004,10
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43211	ORDENADOS E SALARIOS	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	106.495,04
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43209	F.G.T.S.	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	9.333,20
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43203	ALIMENTACAO	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	4.133,25
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43149	SERV.PRESTADOS PESSOA FISICA	TRANSFERENCIA VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	7.819,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG DUPL. RODOPEÇAS VEICULOS, 00000006812-6.	572,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG DUPL. MANCHESTER INDUSTRIA 109/00003053-0.	2.386,10
21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE SALDO NESTA DATA	20.900,53
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA REF.03/2025.	26.486,18
43213	PREVIDENCIA SOCIAL	21835	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISÃO INSS REF.03/2025.	14.957,91
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2829-2115-MARCIANO FERREIRA COSTA	110,00
51216	HONORARIOS CONTABEIS	11110	CAIXA	PG. HONORÁRIOS CONTABEIS REF.03/2025.	890,00
51226	RETIRADA PRO-LABORE	11110	CAIXA	PG. PRO LABORE REF. 03/2025 PARA FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.351,02
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG IPVA PLACA HMK1673.	35,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG IPVA PLACA GTZ0583.	35,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG IPVA PLACA HFQ2576.	35,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG IPVA PLACA GTR5J62.	35,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG IPVA PLACA GYR4I71.	35,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG IPVA PLACA GUF7701.	35,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG IPVA PLACA SIP6F40.	35,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG IPVA PLACA COQ2939.	35,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG IPVA PLACA LNW4170.	35,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG IPVA PLACA CQP9H87.	35,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG IPVA PLACA TCE0B68.	35,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG IPVA PLACA QUA7F56.	35,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG IPVA PLACA GUF2393.	35,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG IPVA PLACA HJZ9217.	35,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG IPVA PLACA GVH4207.	35,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG IPVA PLACAGTR4I53.	35,18
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 9486-22522122000180-Lojao Auto Pecas Ltda	1.874,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 2829-2115-MARCIANO FERREIRA COSTA	140,00
51301	JUROS PASSIVOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS	8,88
51304	DESPESAS BANCARIAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TAR AD	59,00
51402	I.R.R.F.	21823	I.R.R.F. A RECOLHER	PROVISÃO IRRF REF.03/2025.	16,90
58201	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	21824	I.R.P.J. A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF. 1 TRIMESTRE.	1.502,14
58202	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	27722	CSLL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF. 1 TRIMESTRE.	901,29
				Total de Débitos a Transportar:	3.804.708,11
				Total de Créditos a Transportar:	3.804.708,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 659

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	4.261.368,16
				Total de Créditos Transportado:	4.262.582,51
***** 03/04/2025 *****					
43251	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 287389-207522700012 1-INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA JDF	147,13
61198	I.S.S.			NF. 20250000000005, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	1.214,35
***** 04/04/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG NF 172, COMERCIO DE MAT. CONSTRUÇÃO TARCISIUS.	500,40
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP RT	1.980,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH COMP RT	1.308,00
43260	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 526-43364578000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	7.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1869-71101935000102-GRAFICA LIDER CATAGUASES LTDA	61.250,00
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG ALUGUEL RABICHO.	747,00
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG ALUGUEL ALENCAR RIBEIRO.	737,00
***** 07/04/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. PREST EMP 21 PARCELA.	6.488,95
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF.EXTRATO.	4.000,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	ADIAN RESG	50.000,00
11504	I.R.P.J.	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	COBRANÇA IRRF CONFORME EXTRATO.	418,27
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.306,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.NFSE 85, ALCEBIADES EDILSON PEREIRA DA SILVA.	1.565,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.FORNECEDORES DIVERSOS	2.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	400,47
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.NFSE 106541, LOCADORA DE ANDAIMES CATALEO.	380,80
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF 2197 EMPREENDIMENTO PROCOPIO E ALMEIDA LTDA.	4.170,00
21431	EMPRESTIMO DE TERCEIROS			PG. PREST EMP 21 PARCELA.	4.683,50
21644	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PENSAO REF.03/2025	200,00
21644	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PENSAO REF 03/2024	587,90
21644	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PENSÃO REF. 03/2025	459,81
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 60, MARIA APARECIDA BARROSO.	1.224,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 106541, LOCADORA DE ANDAIMES CATALEO.	380,80
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IPVA PLACA GTR5J02.	57,75
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IPVA PLACA GYR4I71.	163,37
51301	JUROS PASSIVOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS	12,42
51301	JUROS PASSIVOS			PG. PREST EMP 21 PARCELA.	1.805,45
51304	DESPESAS BANCARIAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TAR AD	58,00
***** 08/04/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF.EXTRATO.	4.000,00
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF.EXTRATO.	7.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.FORNECEDORES DIVERSOS.	25.465,99
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NFSE 60 MARIA APARECIDA BARROSO FERREIRA	1.224,00
21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11110	CAIXA	PG FOLHA REF.03/2025.	33.723,89
21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FOLHA REF 03/2025	2.762,38
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 11584-00901749000100-Retifica Uba Ltda	106,00
61986	DESPESAS COM INTERNET	11110	CAIXA	PG CONECTA SOLUÇOES.	59,90
61986	DESPESAS COM INTERNET	11110	CAIXA	PG CONECTA SOLUÇOES.	89,90
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IPVA PLACA GTZ0583.	59,54
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IPVA PLACA QUF2393.	615,49
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG ENERGISA.	166,19
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG ENERGISA.	85,40
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG COPASA.	51,94
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG COPASA.	41,76
***** 09/04/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.FORNECEDORES DIVERSOS	500,00
43249	SERV.PRESTADOS PESSOA FISICA	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ESCRITORIO.	3.695,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IPVA PLACA HXI3I46.	274,18
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IPVA PLACA QUA7F55	556,40
***** 10/04/2025 *****					
11215	SICOOB	11110	CAIXA	DEP.DINHEIRO NOME: FABIANO XAVIER CPF CNPJ: 037.607.376-41 DOC.: 69	20.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG. COPEVE COMERCIO PEÇAS VEICULOS.	2.555,90
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG. BMW FINANCEIRA.	1.293,85
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 2903, E. J. DUTRA CIA LTDA.	6.300,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.4845, PEDREIRA DIAMANTE LTDA.	5.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG BOLETO POSTO TREVO PIRAUBA.	6.787,61
				Total de Débitos a Transportar:	4.532.761,81
				Total de Créditos a Transportar:	4.532.761,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 660

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	4.532.761,81
				Total de Créditos Transportado:	4.532.761,81
***** 10/04/2025 *****					
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 161313-19525302/0001-81-CASA MATTOS LTDA - MATRIZ	1.260,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11215	SICOOB	PG IPVA, PLACA OQPSH87.	328,63
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11215	SICOOB	PG IPVA PLACA HJ9217.	248,32
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11215	SICOOB	PG IPVA PLACA. TCE0B68.	1.177,33
***** 11/04/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	ADIAN RESG	50.000,00
11604	I.R.P.J.	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	COBRANÇA IRRF CONFORME EXTRATO.	441,17
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG Nº.2403 PORTUENSE RESTAURANTE.	1.530,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF. 1869 GRAFICA LIDER CATAGUASES.	30.625,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF 202500000000063, XAVIER BENEVENUTO COMERCIO E INDUSTRIA.	1.080,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 14005-02373485000437-ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	688,15
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 14003-02373485000437-ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	1.926,80
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 14001-02373485000437-ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	2.202,07
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 13999-02373485000437-ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	2.202,07
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11215	SICOOB	PG IPVA PLACA CQQ2B39.	369,75
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11215	SICOOB	PG IPVA PLACA LNW4170.	233,28
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11215	SICOOB	PG IPVA PLACA SIP6F40.	436,20
***** 14/04/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED	76.099,34
11215	SICOOB	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix RODRIGO SOUZA DIAS ***.797.076-** DOC.: Pix	173,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG LOJAO AUTO PEÇAS.	29,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG. DUPL. LOJAO AUTO PEÇAS.	386,33
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG DUPL. RETIFICA UBA	148,35
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.978,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF 1046 CHAPISCATTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.184,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF 202500000000112, ESTRUTURAL CONCRETO.	16.957,50
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 30246-24844881/0001-95-GR1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.201,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 10661-03200562000258-SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA SS	18,21
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 10661-03200562000258-SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA SS	8,72
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 10661-03200562000258-SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA SS	855,62
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 84649-03200562/0001-77-SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA	7,45
***** 15/04/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF.EXTRATO.	1.000,00
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE NESTA DATA.	5.508,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF.202500000000044, RECAPADORA DE PNEUS EIRELLI	1.050,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. METRA CATAGUASES N°.202500370.	315,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. MARCIANO FERREIRA COSTA.Nº.5142829	1.950,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.FORNECEDORES DIVERSOS.	173,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF 530, MARCIANO FERREIRA COSTA.	1.390,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 9505-22522122000180-Loja Auto Pecas Ltda	69,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 535-43364578000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	5.104,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1046-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.950,00
***** 16/04/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF.202500000000007, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	132.148,14
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED	6.215,14
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF.202500000000007, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	124.219,25
11504	I.R.P.J.			NF.202500000000007, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	1.585,78
11507	I.N.S.S			NF.202500000000007, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	4.360,89
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CARTÃO DE CREDITO.	10.484,67
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.FORNECEDORES DIVERSOS.	2.500,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.NF 494, GRAN VIENNA CONSTR. EMPREED. LTDA	110,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 11588-00901749000100-Retifica Uba Ltda	791,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 494-11265241000199-GRAN VIENNA CONSTR. EMPREED. LTDA	110,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CERTIDAO DE ACERVO OPERACIONAL .	128,49
61198	I.S.S.			NF.202500000000007, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	1.982,22
***** 17/04/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG INSS REF. 03/2025.	14.973,81
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. ABSAR COBRANÇAS E LOCAÇÕES LTDA, N°.NF00362-01.	3.006,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. ABSAR COBRANÇAS E LOCAÇÕES LTDA. N°. NF00361-01.	3.265,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. AQUARELA TINTAS E ACESSORIOS LTDA. N°.127390799.	85,00
				Total de Débitos a Transportar:	4.903.921,55
				Total de Créditos a Transportar:	4.918.895,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 661

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	4.903.921,55
				Total de Créditos Transportado:	4.918.895,36
***** 17/04/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. PRIMOS MOTO E DIESEL.	260,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	2.000,00
21823	I.R.R.F. A RECOLHER			PG IRRF REF. 03/2025.	15,90
21827	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DARF.	19,53
21834	F.G.T.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS REF.03/2025.	3.300,64
21835	I.N.S.S. A RECOLHER			PG INSS REF. 03/2025.	14.957,91
43242	GASTOS COM COMUNICACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF 62610, LICITAR DIGITAL.	138,90
***** 22/04/2025 *****					
		21827	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE	NF. M812003, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS.	19,53
		28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. M812003, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS.	400,47
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF.EXTRATO.	2.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF535, ELIZEU DISTRIBUIDORA.	1.308,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	835,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NFSE.86, ALCEBIADES EDILSON PEREIRA DA SILVA.	700,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.040,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF 27, JENNIFER APARECIDA GOMES.	1.574,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	307,20
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. LOJAO AUTO PEÇAS LTDA. Nº.000363/A.	26,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. XAVIER BENEVENUTO COM E IND DE ARTEFATOS.	1.080,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF 6018, TONOCA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS.	1.250,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.106819, LOCADORA DE ANDAIMES.	307,20
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 9510-22522122000180-Loja Auto Pecas Ltda	199,00
51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGR.			NF. M812003, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS.	420,00
***** 23/04/2025 *****					
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 77819-45659027000172-LK IMPORTACOES LTDA	218,92
***** 24/04/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF. 20250000000008, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA.	114.548,77
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF. 20250000000008, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA.	108.363,13
11504	I.R.P.J.			NF. 20250000000008, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA.	1.374,59
11507	I.N.S.S			NF. 20250000000008, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA.	3.780,11
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT.VEICULO 52378532-03007331001032-Ebazar.com.br. ltda	536,00
61198	I.S.S.			NF. 20250000000008, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA.	1.030,94
***** 25/04/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF. 20250000000009, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	32.942,41
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES.	2.500,00
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF. 20250000000009, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	30.965,85
11504	I.R.P.J.			NF. 20250000000009, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	395,31
11507	I.N.S.S			NF. 20250000000009, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	1.087,10
43331	GRRF	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG GRRF.	1.047,80
43331	GRRF	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG GRRF.	1.315,11
61198	I.S.S.			NF. 20250000000009, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	494,14
***** 28/04/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF 528, ELIZEU DISTRIBUIDORA.	2.262,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF528, ELIZEU DISTRIBUIDORA.	2.261,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. TONOCA LOCAÇÃO DE MAQUINAS.	1.250,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL PRIMOS MOTOS E DIESEL LTDA.	254,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF 1065, CHAPISCATTO INDUSTRIA E COMERCIO.	1.164,00
***** 29/04/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX	25.485,99
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED	124.219,25
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 544-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	8.224,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1065-64594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.430,00
***** 30/04/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED	509,01
11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.656,07
11607	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE NESTA DATA.	4.500,00
				Total de Débitos a Transportar:	5.263.302,16
				Total de Créditos a Transportar:	5.263.302,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 662

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	5.263.302,16
				Total de Créditos Transportado:	5.263.302,16
***** 30/04/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF535, ELIZEU DISTRIBUIDORA.	1.308,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 2903, E. J. DUTRA CIA LTDA.	6.500,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.	155,00
21624	I.R.P.J. A RECOLHER	11504	I.R.P.J.	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	1.502,14
27722	CSLL A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CSLL REF. 1° TRIMESTRE.	901,28
21635	I.N.S.S. A RECOLHER	11507	I.N.S.S	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	11.899,67
43209	F.G.T.S.	21634	F.G.T.S. A RECOLHER	PROVISAO FGTS REF. 04/2025.	2.829,77
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO PENSAO REF.04/2025.	1.247,71
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA REF. 04/2025.	31.893,20
43213	PREVIDENCIA SOCIAL	21835	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO INSS REF. 04/2025.	13.741,34
51216	HONORARIOS CONTABEIS	11110	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS REF.04/2025.	890,00
51226	RETIRADA PRO-LABORE	11110	CAIXA	PG. PRO LABORE REF.04/2025 PARA FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.351,02
51402	I.R.R.F.	21823	I.R.R.F. A RECOLHER	PROVISAO IRRF REF. 04/2025	216,55
61194	COFINS SAVENDA	21832	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF.04/2025.	10.817,88
61196	PIS/PASEP SAVENDA	21836	P.I.S. A RECOLHER	PROVISAO PIS REF.04/2025.	2.343,87
***** 02/05/2025 *****					
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES.	40.000,00
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE NESTA DATA.	10.000,00
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE NESTA DATA.	2.500,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG.FORNECEDORES DIVERSOS.	39.746,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NF. 528, ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA.	2.261,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 179, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TARCISIUS.	1.313,85
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL.: CASA MATTOS LTDA.	1.280,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. 530, MARCIANO FERREIRA COSTA.	1.390,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. 57850, DISK BRITA IND. COM. DE PEDRAS LTDA.	500,85
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. 57851, DISK BRITA IND. E COM. DE PEDRAS LTDA.	714,00
21635	I.N.S.S. A RECOLHER	61501	JUROS ATIVOS	JUROS SOBRE CREDITO A RECUPERAR. Relenção Lei 9711/98.	1.841,67
43208	FERIAS	11110	CAIXA	PG FÉRIAS A GILBERTO SILVA DO CARMO.	2.630,98
43208	FERIAS	11110	CAIXA	PG FÉRIAS A NIELSON APARECIDO DIAS.	2.516,48
43208	FERIAS	11110	CAIXA	PG FÉRIAS A ALVARO NETO DIAS BARBOSA	1.952,53
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 539 MARCIANO FERREIRA COSTA.	1.700,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT.VEICULO 9065-07867658000163-POSTO TREVO PIRAUBA LTDA	5.595,51
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	28,00
***** 05/05/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	6.419,90
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	RESG AT RE	3.841,85
11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLIC FUND	97.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 544, ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA.	2.377,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.85, ALCEBIADES EDILSON PEREIRA DA SILVA.	1.565,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.FORNECEDORES DIVERSOS.	2.178,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL.287389, INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIDORA JDF DE PEÇAS.	570,87
21431	EMPRESTIMO DE TERCEIROS			PG. PREST EMP 22 PARCELA.	4.683,60
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 383-46257230000131-Aluminaço Distribuidora de Aço Ltda	5.892,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 179-40806113000101-COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIUS	175,60
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 179-40806113000101-COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIUS	1.138,55
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 7539-16991952/0001-54-COPEVE COMERCIO PECAS VEICULOS LTDA	6.355,44
51301	JUROS PASSIVOS			PG. PREST EMP 22 PARCELA.	1.736,40
***** 06/05/2025 *****					
11110	CAIXA	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE CONF. EXTRATO.	3.841,85
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF.EXTRATO.	9.644,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	CFPCV TV	108.363,13
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	ADIAN RESG	97.000,00
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	10.000,00
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLIC FUND	79.000,00
11504	I.R.P.J.	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	COBRANÇA IRRF CONFORME EXTRATO.	1.016,31
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 535, ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA.	1.308,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.FORNECEDORES DIVERSOS.	1.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL.SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA.	400,47
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. 001047/A RETIFICA LIBA LTDA.	395,50
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO NF. 2427-23290239/0001-61-PORTUENSE RESTAURANTE EIRELI - ME	2.048,00
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 61, MARIA APARECIDA BARROSO FERREIRA.	1.698,00
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 43, DANILLO DE OLIVEIRA DONATO CAMPOS.	2.006,00
43205	ASSISTENCIA MEDICA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 202500000000465, METRA CATAGUASES MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	390,00
				Total de Débitos a Transportar:	5.912.592,93
				Total de Créditos a Transportar:	5.912.592,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 663

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	5.912.592,93
				Total de Créditos Transportado:	5.912.592,93
***** 06/05/2025 *****					
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 41260-29209171000379-DISK BRITA IND E COM DE PEDRAS LTDA - M	694,40
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2205-11627383000149-EMPREENDIMENTO PROCOPIO E ALMEIDA L'	420,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2202-11627383000149-EMPREENDIMENTO PROCOPIO E ALMEIDA L'	1.550,00
43251	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 6933-49041332000103-VL DIGITAL	539,99
43251	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 6932-49041332000103-VL DIGITAL	539,99
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. IPVA, PLACA TED2A46.	2.006,88
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG ALUGUEL RUA CRISTO REDENTOR.	747,00
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG ALUGUEL AVENIDA ALENCAR RIBEIRO.	737,00
***** 07/05/2025 *****					
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLIC FUND	100.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. NF00362-02; ABSAR COBRANÇAS E LOCAÇÕES LTDA.	3.006,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. NF00361-02; ABSAR COBRANÇAS E LOCAÇÕES LTDA.	3.265,00
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSÃO ALIMENTICIA REF.04/2025.	200,00
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSÃO ALIMENTICIA REF.04/2025.	459,81
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSÃO ALIMENTICIA REF.04/2025.	587,90
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO NF. 4755768-1-71357370001 14-EDENIR SOUZA DA SILVA 02867886673	1.710,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 224-50891009000108-BOA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	599,91
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 224-50891009000108-BOA OBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.419,17
***** 08/05/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	36.629,31
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRRF CONF. EXTRATO.	0,33
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NF. 43, DANILLO DE OLIVEIRA DONATO CAMPOS.	2.006,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	30.625,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF 047657818, EDENIR SOUZA DA SILVA.	1.710,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF61, MARIA APARECIDA BARROSO FERREIRA.	1.598,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. 001046/A RETIFICA UBA LTDA.	106,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE LOT	1.557,50
21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11110	CAIXA	PG FOLHA REF.04/2025.	29.130,82
21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FOLHA REF.04/2025.	2.762,38
51985	DESPESAS COM INTERNET	11110	CAIXA	PG CONECTA SOLUÇÕES.	59,90
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG MULTA DE TRANSITO PLACA GTR-4153.	112,64
51202	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG ENERGISA.	148,62
51202	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG ENERGISA.	192,03
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG COPASA.	60,79
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	31,92
***** 09/05/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	59.814,94
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES.	52.000,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRRF CONF. EXTRATO.	1,34
11607	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE NESTA DATA.	8.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 544, ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA.	2.377,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CREA-MG, OBRA/SERVIÇO, RUA JARBAS D MOREIRA, DONA EUZEBIA.	271,47
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF 1071, CHAPISCATTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.200,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11215	SICOOB	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	42.082,75
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 9525-22522122000180-Loja e Auto Pecas Ltda	547,00
43249	SERV.PRESTADOS PESSOA FISICA	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ESCRITORIO.	3.695,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1071-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.872,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. CREA-MG, OBRA/SERVIÇO, SANTA TEREZA PAIVA.	271,47
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	68,49
***** 12/05/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO.	10.196,44
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	30.036,29
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DO FERNANDO,PAGAMENTO DO CARTÃO.	18.307,28
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED	4.650,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED	390,66
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRRF CONF. EXTRATO.	1,66
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11110	CAIXA	PG DUPL. 152643, AYLA SEGUROS BRASIL S.A.	192,59
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	700,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CARTÃO FERNANDO, HOUVE DEVOLUÇÃO	18.307,28
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. 221045064, CARTÃO CAIXA.	5.443,42
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF.924, VINIVIUS NEPOMUCENO BRANDAO.	198,60
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.NF.2205, EMPREENDIMENTO PROCOPIO E ALMEIDA LTDA-MATRIZ.	1.970,00
				Total de Débitos a Transportar:	6.409.402,81
				Total de Créditos a Transportar:	6.409.402,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 669

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	6.409.402,81
				Total de Créditos Transportado:	6.409.402,81
***** 12/05/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. POSTO TREVO.	5.595,51
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. LOJAO AUTO PEÇAS LTDA.	199,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL.N°.92424101. SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA.	890,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. N°.30246A, GR1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	400,33
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL N°.355/C, LOJAO AUTO PEÇAS LTDA.	386,34
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BMW FINANCEIRA PARCELA 21 DE 24.	1.293,85
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE LOT	3.000,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	15.000,00
43216	UNIFORMES E EQUIP DE SEGURANCA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 924-094638560000167-VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	12,00
43216	UNIFORMES E EQUIP DE SEGURANCA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 924-094638560000167-VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	186,50
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 551-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	8.062,50
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	36,09
***** 13/05/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	8.528,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRRF CONF. EXTRATO.	0,74
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.NF.4879, PEDREIRA DIAMANTE LTDA -EPP.	5.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 202500000000043, RECAPADORA DE PNEUS L S EIRELI.	1.030,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	450,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF 2427, PORTUENSE RESTAURANTE EIRELLI-ME.	2.048,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 41336-29209171000379-DISK BRITA IND E COM DE PEDRAS LTDA - M	672,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	13,24
***** 14/05/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	6.514,49
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRRF CONF. EXTRATO.	0,85
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.NF. 7539, COPEVE COMERCIO PEÇAS VEICULOS LTDA.	6.355,44
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL.000375/A, LOJAO AUTO PEÇAS LTDA.	55,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 6061, TONOCA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS.	1.250,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 30703-24844881/0001-95-GR1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	431,50
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.CREA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO TABULEIRO.	104,05
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	12,08
***** 15/05/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	390,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRRF CONF. EXTRATO.	0,06
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.DUPL. 202500465, METRA CATAGUASES.	390,00
43203	ALIMENTAÇAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO NF. 22-359349690O114-LUCAS DE OLIVEIRA ALMEIDA	644,25
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 546, MARCIANO FERREIRA COSTA.	350,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 64803-14764372000107-TACCONI CARVALHO LTDA	264,10
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2903-24832051000148-E J DUTRA CIA LTDA	18.500,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	0,83
***** 16/05/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF.EXTRATO.	36.472,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	10.111,14
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED	30.965,86
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES.	46.700,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRRF CONF. EXTRATO.	4,21
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 544, ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA.	2.377,00
43237	CONSERVACAO E REPAROS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 20250000000005 , ANRE MOREIRA DA SILVA NETO. INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I	1.560,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.202500000000098, RECAPADORA DE PNEUS L S EIRELI-ME.	650,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 555-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.758,90
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 555-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.236,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 41377-29209171000379-DISK BRITA IND E COM DE PEDRAS LTDA - M	703,20
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1081-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.872,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 10648-01265211/0001-19-JOSE GILSON PINTO EIRELI	594,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	43,70
***** 19/05/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF.EXTRATO.	10.300,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	5.395,61
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRRF CONF. EXTRATO.	1,91
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.551, ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA.	2.288,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. GR1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	400,33
				Total de Débitos a Transportar:	6.659.923,41
				Total de Créditos a Transportar:	6.659.923,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 665

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	6.659.923,41
				Total de Créditos Transportado:	6.659.923,41
***** 19/05/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. PRIMOS MOTOS N°.1736-02.	260,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF.022 LUCAS DE OLIVEIRA ALMEIDA.	644,25
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. N°.539, MARCIANO FERREIRA COSTA.	1.700,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 106723, LOCADORA DE ANDAIMES CATALEO.	240,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 4879-20876849/0001-70-PEDREIRA DIAMANTE LTDA -EPP	30.000,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CREA, ADITIVO RODOVIARIA.	103,03
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG COPASA.	36,68
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	DESPESAS BANCARIAS.	1,50
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	12,76
***** 20/05/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF.EXTRATO.	2.321,42
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	7.800,37
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES.	2.000,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRRF CONF. EXTRATO.	3,42
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	835,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.27, JENNIFER APARECIDA GOMES DA SILVA GABRIEL.	1.575,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NF. 106723, LOCADORA DE ANDAIMES CATALEO LTDA-ME.	240,00
21823	I.R.R.F. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IRRF REF. 04/2026	216,55
21834	F.G.T.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. FGTS REF. 04/2026.	2.829,77
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 41402-29209171000379-DISK BRITA IND E COM DE PEDRAS LTDA - M	722,40
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2446343-36542719005222-MYSA S.A.	650,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. CREA-MG, UBS CAMPESTRE.	104,05
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	DESPESAS BANCARIAS	1,50
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	19,35
***** 21/05/2025 *****					
		28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 826503, SOFTPLAN PLANEJAMNETO E SISTEMA S/A.	409,47
		21827	COFINS/CSLPIS RETIDO NA FONTE	NF. 826503, SOFTPLAN PLANEJAMNETO E SISTEMA S/A.	19,53
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	ADIAN RESG	50.000,00
11504	I.R.P.J.	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	COBRANÇA IRRF CONFORME EXTRATO.	580,37
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.:2025000000000005, ANDRE MOREIRA DA SILVA NETO.	1.580,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF 28 E NF. 29, ANTONIO CRISTOVAO SOUSA LANA.	4.810,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 28,ANTONIO CRISTOVAO SOUSA LANA.	460,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 250177-20752270000121-INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA	583,34
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1067-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.950,00
51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGR			NF. 826503, SOFTPLAN PLANEJAMNETO E SISTEMA S/A.	420,00
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	DESPESAS BANCARIAS	1,50
***** 22/05/2025 *****					
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 30656-24844881/0001-95-GR1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	187,00
***** 23/05/2025 *****					
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES.	25.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG.FORNECEDORES DIVERSOS.	21.170,00
21832	COFINS A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. COFINS REF. 04/2025.	10.817,88
21836	P.I.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PPG PIS REF. 04/2025	2.343,87
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 15159-24172497000193-TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA	594,90
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 397-46257230000131-Alumiaço Distribuidora de Aço Ltda	3.340,10
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 397-46257230000131-Alumiaço Distribuidora de Aço Ltda	13.564,90
***** 24/05/2025 *****					
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 1792-05982473000155-PRIMOS MOTO E DIESEL LTDA	50,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 1792-05982473000155-PRIMOS MOTO E DIESEL LTDA	195,00
***** 25/05/2025 *****					
11607	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE NESTA DATA.	6.900,00
***** 26/05/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 138	1.920,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. 001047/B. RETIFICA UBA LTDA.	395,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. 30246C, GR1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	400,34
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. NF00383-01, ABSAR COBRANÇAS E LOCAÇÕES.	1.964,00
				Total de Débitos a Transportar:	6.861.469,17
				Total de Créditos a Transportar:	6.861.469,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	6.861.469,17
				Total de Créditos Transportado:	6.861.469,17
***** 26/05/2025 *****					
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. CREA-MG;CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO.	104,03
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	DESPESAS BANCARIAS	1,50
***** 27/05/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	ADIAN RESG	50.000,00
11504	I.R.P.J.	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	COBRANÇA IRRF CONFORME EXTRATO.	600,41
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.551, ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA.	2.288,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	700,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. TONOCA LOCAÇÃO DE MQUINAS.	1.250,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. ABSAR COBRANÇAS E LOCAÇÕES LTDA.	3.006,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. NF00361-03. ABSAR COBRANÇAS E LOCAÇÕES LTDA.	3.270,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. N. 1087, CHAPISCATTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.350,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 29,ANTONIO CRISTOVAO SOUSA LANA.	4.350,00
43251	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 34230-103598870000162-WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA	189,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CREA-MG ,OBRA/SERVIÇO, ESGOTO ART, ADITIVO.	103,03
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	DESPESAS BANCARIAS.	1,50
***** 28/05/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 1087, CHAPISCATTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	150,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 556-43364970000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA.	10.196,00
***** 29/05/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.NF.4879, E. J DUTRA CIA LTDA.	5.500,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. PORTAL COMPRAS PUBLICAS.	155,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. GR1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	187,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.400,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 331-08172922000138-XAVIER BENEVENUTO COM. IND. DE ARTEFA	1.480,00
***** 30/05/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	ADIAN RESG	10.000,00
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES	35.000,00
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	13,91
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS.	305,07
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	1,64
11504	I.R.P.J.	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	COBRANÇA IRRF CONFORME EXTRATO.	292,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11215	SICOOB	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	35.769,81
43208	FERIAS	11110	CAIXA	PG FÉRIAS A DELEAN DA SILVA DIAS.	1.365,29
43208	FERIAS	11110	CAIXA	PG FÉRIAS A ANANIAS TEIXEIRA DO NASCIMENTO.	1.959,41
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	DESPESAS BANCARIAS.	3,55
***** 31/05/2025 *****					
11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.276,16
11607	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE NESTA DATA.	1.958,00
43209	F.G.T.S.	21834	F.G.T.S. A RECOLHER	PROVISAO FGTS REF. 05/2025.	2.921,47
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO PENSAO REF.05/2025.	1.247,71
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA REF.05/2025.	32.738,25
43213	PREVIDENCIA SOCIAL	21835	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO INSS REF. 05/2025.	13.070,99
51216	HONORARIOS CONTABEIS	11110	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS REF.05/2025.	890,00
51226	RETIRADA PRO-LABORE	11110	CAIXA	PG. PRO LABORE REF. 05/2025 PARA FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.351,02
51402	I.R.R.F.	21823	I.R.R.F. A RECOLHER	PROVISAO IRRF. 05/2025.	212,54
***** 02/06/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL.N°.546, MARCIANO FERREIRA COSTA.	350,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.551, ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA.	2.288,00
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO NF. 2448-23290299/0001-61-PORTUENSE RESTAURANTE EIRELI - ME	630,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	N.554, MARCIANO FERREIRA COSTA.	2.060,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 8149-07857668000163-POSTO TREVO PIRAUBA LTDA	5.320,77
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 7634-16991952/0001-54-COPEVE COMERCIO PECAS VEICULOS LTI	6.223,74
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2209-11627383000149-EMPREENDIMENTO PROCOPIO E ALMEIDA L'	3.490,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. CREA-MG, OBRA SERVIÇO.	271,47
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	TARIFA CONF.EXTRATO.	28,00
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	TARIFA CONF.EXTRTAO.	1,50
				Total de Débitos a Transportar:	7.109.782,76
				Total de Créditos a Transportar:	7.109.782,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	7.109.782,76
				Total de Créditos Transportado:	7.109.782,76
***** 03/06/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. CONTRIBUIÇÕES CSLL/COFINS/PIS/PASEP.	20,10
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. PREST EMP 23 PARCELA.	6.485,19
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	1.189,42
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	1,19
21431	EMPRESTIMO DE TERCEIROS			PG. PREST EMP 23 PARCELA.	4.683,50
21827	COFINS/CSLL/PIS RETIDO NA FONTE			PG. CONTRIBUIÇÕES CSLL/COFINS/PIS/PASEP.	19,53
43203	ALIMENTACAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO NF. 47952941-171357370011 4-EDENIR SOUZA DA SILVA 02867066679	1.764,00
43205	ASSISTENCIA MEDICA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 20250000000564, METRA CATAGUASES MEDICINA DO TRABALHO.	270,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 496-11265241000139-GRAN VIENNA CONSTR. EMPREED. LTDA	11.000,00
51301	JUROS PASSIVOS			PG. CONTRIBUIÇÕES CSLL/COFINS/PIS/PASEP.	0,57
51301	JUROS PASSIVOS			PG. PREST EMP 23 PARCELA.	1.801,68
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	1,19
***** 04/06/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF. 20250000000010, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	99.950,87
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	ADIAN RESG	20.000,00
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF. 20250000000010, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	93.953,83
11504	I.R.P.J.			NF. 20250000000010, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	1.199,41
11507	I.N.S.S			NF. 20250000000010, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	3.298,37
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.498, GRAN VIENNA CONSTRU. EMPREEND. LTDA.	4.000,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	1.500,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. LOJAO AUTO PEÇAS LTDA.	547,00
43203	ALIMENTACAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	NFSE 62, MARIA APARECIDA BARROSO FERREIRA.	561,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 41610-29209171000379-DISK BRITA IND E COM DE PEDRAS LTDA - M	657,60
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 41598-29209171000379-DISK BRITA IND E COM DE PEDRAS LTDA - M	672,80
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2305-04832295000113-HOMERITON MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	228,85
51198	I.S.S.			NF. 20250000000010, PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA.	1.499,26
***** 05/06/2025 *****					
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NFSE MARIA APARECIDA BARROSO FERREIRA.	561,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.2305, HOMERITON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	228,85
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. DISK BRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS.	694,40
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.498,GRAN VIENNA CONSTRU. EMPREED.	1.500,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	3.500,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DAE IPVA E TAXA LICENCIAMENTO, PLACA TED2A46.	2.006,88
***** 06/06/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	ADIAN RESG	30.000,00
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.ENTRE CONTAS CORRENTES.	10.000,00
11607	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE NESTA DATA.	5.700,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG.FORNECEDORES DIVERSOS.	10.000,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. AREIAO CHOPOTO.	3.490,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A.	400,47
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.47952941, EDENIR SOUZA DA SILVA.	1.764,00
21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11110	CAIXA	PG FOLHA REF.05/2025.	29.959,93
21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FOLHA REF.05/2025.	2.778,28
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA REF.05/2025.	459,61
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA REF.05/2025.	587,90
43249	SERV.PRESTADOS PESSOA FISICA	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. ESCRITORIO.	3.695,00
51202	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG ENERGISA.	188,81
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG ALUGUEL RUA CRISTO REDENTOR.	747,00
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG ALUGUEL ALENCAR RIBEIRO.	737,00
***** 07/06/2025 *****					
11607	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE NESTA DATA.	3.600,00
***** 09/06/2025 *****					
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF 566, ELIZEU DISTRIBUIDORA.	1.050,00
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA REF.05/2025.	200,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.000,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 338704-42965269/0001-52-JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA I	2.457,07
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 338675-42965269/0001-52-JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA I	7.338,54
51985	DESPESAS COM INTERNET	11110	CAIXA	PG CONECTA SOLUÇÕES.	59,90
51985	DESPESAS COM INTERNET	11110	CAIXA	PG CONECTA SOLUÇÕES.	89,90
				Total de Débitos a Transportar:	7.384.426,65
				Total de Créditos a Transportar:	7.384.426,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	7.384.426,65
				Total de Créditos Transportado:	7.384.426,65
***** 09/06/2025 *****					
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CREA-MG - OBRA SERVIÇO.	271,47
51202	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG ENERGISA.	91,68
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG COPASA	51,15
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG COPASA	41,67
***** 10/06/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	RESGATE FUNDO.	5.456,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	ADIAN RESG	49.989,75
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	700,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	5.000,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NF.499, GRAN VIENNA CONSTRU. EMPREED.	892,50
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. POSTO TREVO.	5.320,77
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FINACIAMNETO BMW FINANCEIRA, PARCELA 22/24.	1.293,85
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	20.000,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	4.901,62
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	NFSE 44, ANTONIO CRISTOVAO SOUSA LANA.	220,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 565-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	7.056,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 499-11265241000189-GRAN VIENNA CONSTR. EMPREED. LTDA	1.785,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1106-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.872,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 6863-10249810000130-RDFNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	300,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 11765-06947971000126-METALURGICA SANTA EDWIRGES LTDA	575,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 11764-06947971000126-METALURGICA SANTA EDWIRGES LTDA	575,00
***** 11/06/2025 *****					
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF 7634, COPEVE COMERCIO PEÇAS VEICULOS LTDA.	6.223,74
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.330,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.330,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	2.612,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	2.611,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. GR1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	215,75
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG CREA-MG, CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO.	104,05
***** 12/06/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF.EXTRATO.	27.203,83
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA.	31.317,96
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.ENTRE CONTAS CORRENTES.	26.000,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.330,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	630,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. ALUMIAÇO DISTRIBUIDORA.	5.638,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. MYSA S.A.	650,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CARTAO CAIXA.	1.722,33
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DISK BRITTA INDUSTRIA DE PEDRAS.	672,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	220,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	N. 6115, TONOCA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS.	1.250,00
***** 13/06/2025 *****					
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. XAVIER BENEVENUTO.	1.460,00
***** 14/06/2025 *****					
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	N. 567, MARCIANO FERREIRA COSTA.	350,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1109-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.950,00
***** 15/06/2025 *****					
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE NESTA DATA.	7.800,00
***** 16/06/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF.EXTRATO.	6.905,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	RESGATE CDB.	50.000,00
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.ENTRE CONTAS CORRENTES.	7.000,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	350,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	8.000,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. BOLETO METRA CATAGUASES.	270,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DISK BRITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS.	703,20
				Total de Débitos a Transportar:	7.685.585,38
				Total de Créditos a Transportar:	7.685.585,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	7.685.585,36
				Total de Créditos Transportado:	7.685.585,36
*****	16/06/2025 *****				
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL. ABSAR COBRANÇAS.	1.964,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 4884-20878849/0001-70-PEDREIRA DIAMANTE LTDA -EPP	40.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1111-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	180,00
*****	17/06/2025 *****				
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. MARCIANO FERREIRA COSTA.	2.060,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG DUPL. GILSON LTDA.	199,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 502-11265241000189-GRAN VIENNA CONSTR. EMPREED. LTDA	595,00
*****	18/06/2025 *****				
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF.EXTRATO.	2.000,00
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.ENTRE CONTAS CORRENTES.	2.000,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.568, ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO.	2.002,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	2.611,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 569-43364976000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	14.147,50
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 41811-29209171000379-DISK BRITA IND E COM DE PEDRAS LTDA - M	696,40
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 41798-29209171000379-DISK BRITA IND E COM DE PEDRAS LTDA - M	696,80
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 3426-10814112000130-GENESIS INDUSTRIA CERAMICA LTDA	5.330,00
*****	20/06/2025 *****				
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF.EXTRATO.	25.252,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	RESGATE CDB 95.	50.000,00
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.ENTRE CONTAS CORRENTES.	25.272,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	5.000,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.3426, GENESIS INDUSTRIA CERAMICA.	5.530,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	NFSE 106868 , LOCADORA DE ANDAIMES CATALEO LTDA -ME.	240,00
*****	23/06/2025 *****				
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. FGTS REF. 05/2025	3.082,17
		26512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. N°.839856, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A.	428,60
		21827	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE	NF. N°.839856, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A.	20,91
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE REF.05/2025.	19,59
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG INSS. REF. 05/2025.	13.327,17
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇAÕ CLIENTE, VALOR FOI A MAIS.	200,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.569,ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO.	1.034,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. PRIMOS MOTO E DIESEL LTDA.	245,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. ALUMIAÇO DISTRIBUIDORA.	6.635,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL.DISK BRITA INDUSTRIA E COMERCIO	722,40
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.DUPL. TRATORAGRI COMERCIO DE PEÇAS.	297,45
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA JDF DE PEÇAS.	583,34
21823	I.R.R.F. A RECOLHER			PG IRRF REF. 05/2025.	212,54
21827	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE			PG COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE REF.05/2025.	19,53
21834	F.G.T.S. A RECOLHER			PG. FGTS REF. 05/2025.	2.921,47
21835	I.N.S.S. A RECOLHER			PG INSS. REF. 05/2025.	13.070,93
51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGR			NF. N°.839856, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A.	449,51
51301	JUROS PASSIVOS			PG. FGTS REF. 05/2025	150,70
51301	JUROS PASSIVOS			PG COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE REF.05/2025.	0,05
51301	JUROS PASSIVOS			PG IRRF REF. 05/2025.	43,65
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	TARIFA CONF. EXTRATO.	1,50
*****	24/06/2025 *****				
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE NESTA DATA.	5.000,00
*****	25/06/2025 *****				
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF.EXTRATO.	4.405,00
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.ENTRE CONTAS CORRENTES.	4.500,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG DUPL.GR1 INDUSTRIAL E COMERCIO.	215,75
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG NFSE, LOCADORA DE ANDAIMES CATALEO.	240,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. CERTIDAO SIMPLIFICADA.	13,43
*****	26/06/2025 *****				
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF. 20250000000011, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA.	184.512,34
				Total de Débitos a Transportar:	7.912.933,39
				Total de Créditos a Transportar:	8.097.445,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	7.912.033,00
				Total de Créditos Transportado:	6.097.445,73
***** 26/06/2025 *****					
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF. 20250000000011, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA.	64.548,63
11504	I.R.P.J.			NF. 20250000000011, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA.	2.214,14
11507	I.N.S.S			NF. 20250000000011, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA.	6.058,90
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.569,ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTE.	1.364,00
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	TARIFA CONF. EXTRATO.	2,59
61198	I.S.S.			NF. 20250000000011, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA.	1.660,51
***** 27/06/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	RESGATE CDB 95.	50.000,00
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES.	29.100,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG.FORNECEDORES DIVERSOS.	29.000,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	1.500,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO, PORTAL COMPRAS PUBLICAS.	155,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. SOMBRERO SEGUROS S/A.	2.252,12
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. DUPL. TONOCA LOCAÇÃO DE MAQUINAS.	1.250,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF. 571, ELIZEU DISTRIBUIDORA.	1.350,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.20250000000121 , RECAPADORA DE PNEUS EIRELI.	1.500,00
***** 30/06/2025 *****					
11110	CAIXA	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE LOT	267,45
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS.	8,18
11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	324,59
11504	I.R.P.J.	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	COBRANÇA IRRF CONFORME EXTRATO.	215,16
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF 571. ELIZEU DISTRIBUIDORA.	2.652,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF.569,ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.362,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. NF 569,ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.034,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	6.000,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	2.500,00
21835	I.N.S.S. A RECOLHER	11507	I.N.S.S	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	9.387,27
43209	F.G.T.S.	21834	F.G.T.S. A RECOLHER	PROVISAO FGTS REF.06/2025.	2.860,93
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA REF.06/2026.	32.044,39
43213	PREVIDENCIA SOCIAL	21835	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO INSS REF. 06/2025.	13.014,21
51216	HONORARIOS CONTADEIS	11110	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS REF.06/2025.	890,00
51226	RETIRADA PRO-LABORE	11110	CAIXA	PG. PRO LABORE REF. 06/2025 PARA FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.351,02
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	TARIFA CONF. EXTRATO.	1,50
61402	I.R.R.F.	21823	I.R.R.F. A RECOLHER	PROVISAO IRRF. 06/2025.	212,64
58201	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	21824	I.R.P.J. A RECOLHER	PROVISAO IRPJ 2º TRIMESTRE.	11.346,08
58202	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	27722	CSLL A RECOLHER	PROVISAO CSLL 2º TRIMESTRE.	6.244,59
61194	COFINS S/VENDA	21832	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF.06/2026.	8.533,90
61196	PIS/PASEP S/VENDA	21836	P.I.S. A RECOLHER	PROVISAO PIS REF.06/2025.	1.849,01
61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	75512	APURAÇÃO RESULTADO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	646.069,27
61501	JUROS ATIVOS	75512	APURAÇÃO RESULTADO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	1.841,67
61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	75512	APURAÇÃO RESULTADO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	5.583,98
75612	APURAÇÃO RESULTADO	43249	SERV.PRESTADOS PESSOA FISICA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	11.086,00
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	239,56
75512	APURAÇÃO RESULTADO	61194	COFINS S/VENDA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	19.351,78
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43331	GRRF	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	2.662,91
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43237	CONSERVACAO E REPAROS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	1.580,00
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	10.260,42
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43203	ALIMENTACAO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	13.715,25
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51213	DESPESAS COM VEICULOS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	15.672,02
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGR	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	1.269,51
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43205	ASSISTENCIA MEDICA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	975,00
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51202	ENERGIA ELETRICA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	620,54
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	16.850,67
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51324	ALUGUEL	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	4.452,00
75512	APURAÇÃO RESULTADO	58201	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	11.346,08
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43208	FERIAS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	10.415,69
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51226	RETIRADA PRO-LABORE	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	4.053,06
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51905	DESPESAS COM INTERNET	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	359,50
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43213	PREVIDENCIA SOCIAL	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	39.826,53
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43211	ORDENADOS E SALARIOS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	100.418,98
75512	APURAÇÃO RESULTADO	61196	PIS/PASEP S/VENDA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	4.192,88
75512	APURAÇÃO RESULTADO	61402	I.R.R.F.	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	641,63
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51304	DESPESAS BANCARIAS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	219,05
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51201	AGUA E ESGOTO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	535,58
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51301	JUROS PASSIVOS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	5.589,44
				Total de Débitos a Transportar:	9.244.955,17
				Total de Créditos a Transportar:	9.244.955,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 671

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	9.244.955,17
				Total de Créditos Transportado:	9.244.955,17
***** 30/06/2025 *****					
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	33.835,50
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51216	HONORARIOS CONTABEIS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	2.670,00
75512	APURAÇÃO RESULTADO	58202	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	6.244,59
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43242	GASTOS COM COMUNICACAO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	138,90
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43216	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	198,50
75512	APURAÇÃO RESULTADO	61198	I.S.S.	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	7.881,52
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	10.246,74
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	254.490,28
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43209	F.G.T.S.	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	8.632,17
75512	APURAÇÃO RESULTADO	24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	51.793,64
***** 01/07/2025 *****					
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	97,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	350,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	2.002,00
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO PENSAO REF. 06/2025.	1.373,02
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.1053, RIO POMBA	170,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.1053,MARCIANO FERREIRA.	2.900,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	187,50
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 41962-29209171000379-DISK BRITA IND E COM DE PEDRAS LTDA - M	695,20
51234	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTIVEL NF.	4.632,16
51234	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTIVEL	3.536,84
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	TARIFA CONF. EXTRATO	30,50
***** 02/07/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	RG CDB 95	30.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	2.652,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	5.635,00
43203	ALIMENTACAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	3.128,00
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.47, DANILO DE OLIVEIRA.	2.465,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	3.558,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	1.950,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 93326-33504063000134-VIA BRASIL E-COMMERCE LTDA.	341,40
51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGR/	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.80673, LICITAR DIGITAL.	138,90
***** 03/07/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	6.563,06
21431	EMPRESTIMO DE TERCEIROS			PREST EMP 24 PARCELA	4.683,50
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO NF. 2477-23290299/0001-61-PORTUENSE RESTAURANTE EIRELI - ME	391,00
43205	ASSISTENCIA MEDICA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.661, METRA CATAGUASES.	585,00
43216	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 10822-01265211/0001-19-JOSE GILSON PINTO EIRELI	864,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	271,47
51301	JUROS PASSIVOS			PREST EMP	1.879,55
***** 04/07/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO	11.353,00
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES.	11.400,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	657,60
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.964,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	672,80
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	284,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	297,45
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.034,00
21641	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11110	CAIXA	PG. FOLHA REF. 06/2025.	29.266,11
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO NF. 48314573-17135737000114-EDENIR SOUZA DA SILVA 02867886678	702,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	2.510,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 94565-33504063000134-VIA BRASIL E-COMMERCE LTDA.	56,90
51985	DESPESAS COM INTERNET	11110	CAIXA	PG. INTERNET.	59,90
51985	DESPESAS COM INTERNET	11110	CAIXA	PG. INTERNET.	89,90
51202	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG. ENERGISA	145,89
51202	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG. ENERGISA	75,62
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG. COPASA.	40,83
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG. COPASA.	36,60
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG. ALUGUEL.	747,00
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG. ALUGUEL.	737,00
				Total de Débitos a Transportar:	9.756.835,15
				Total de Créditos a Transportar:	9.756.835,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG Fls. 65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		Total de Débitos Transportado:	9.756.835,15
		Total de Créditos Transportado:	9.756.835,15

***** 04/07/2025 *****

***** 07/07/2025 *****

11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	RG CDB 95	30.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.362,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	3.000,00
51234	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTIVEL NF. 11636-00901749000100-Retifica Liba Ltda	111,00

***** 08/07/2025 *****

28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	437,46
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	2.002,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	420,93
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. PENSAO ALIMENTICIA REF.06/2025.	587,90
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. PENSAO ALIMENTICIA REF. 06/2025.	585,12
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.PENSAO ALIMENTICIA REF. 06/2025.	200,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 194694-26676177000121-UNIVERSO PARTS IMP. EXP. E COM. DE P	420,93
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2515892-38542718005222-MYSA S.A.	256,84
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	2.012,90

***** 09/07/2025 *****

		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF. 2025000012, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	84.954,86
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO	29.197,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	RG CDB 95	50.000,00
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES.	30.000,00
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF. 2025000012, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	80.367,31
11504	I.R.P.J.			NF. 2025000012, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	1.019,45
11507	I.N.S.S			NF. 2025000012, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	2.803,51
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	102,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	2.510,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	391,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	702,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	2.446,18
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	5.500,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	819,03
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	2.652,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	5.000,00
21641	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. FOLHA REF. 06/2025.	2.778,28
43260	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 59603-01029520/0001-90-A ELETRICA CATAGUASES LTDA	70,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1190-07759006000196-FABRICA DE LADRILHOS MENEZES LTDA	102,00
61198	I.S.S.			NF. 2025000012, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	764,59

***** 10/07/2025 *****

11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED	31.317,94
11215	SICOOB	11110	CAIXA	DEPOSITO CONF. EXTRATO	25.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	2.465,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FINACIAMNETO BMW FINANCEIRA, PARCELA 23/24.	1.293,85
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	1.650,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	3.536,84
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.394,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	17.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	4.632,16
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	2.500,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	7.500,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	5.000,00
43260	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	1.650,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT.VEICULO 743920-27089882000160-NEW COMERCIO LTDA	54,49
51304	DESPESAS BANCARIAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB-T CESTA	189,00

***** 11/07/2025 *****

11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO	28.000,00
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES.	2.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	1.590,00
43248	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.695,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	656,80
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 42141-29209171000379-DISK BRITA IND E COM DE PEDRAS LTDA - M	645,60
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1143-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.990,00

Total de Débitos a Transportar:	10.159.177,75
Total de Créditos a Transportar:	10.159.177,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 693

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	10.159.177,75
				Total de Créditos Transportado:	10.159.177,75
***** 11/07/2025 *****					
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 11817-114377740000109-J.F IGLESIAS GOMES	1.590,00
***** 14/07/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	RG CDB 95	20.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	1.500,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	552,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	2.984,00
21226	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEC	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.773,36
***** 15/07/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CFPCV TV	174.548,69
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	585,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	99,69
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.186,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	475,99
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	2.000,00
43210	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21995	MULTA RESCISORIA A PAGAR	PROVISAO GRRF.	4.111,15
43210	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21995	MULTA RESCISORIA A PAGAR	PROVISAO GRRF.	1.485,81
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.578, MARCIANO FERREIRA.	700,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 1334-60354251000104-JADE DAI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	475,99
***** 16/07/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	RG CDB 95	353.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	2.170,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	238,87
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	2.964,00
22550	EMPRESTIMOS DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DIVERSOS	515.164,55
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	1.250,00
43260	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	16.700,00
***** 17/07/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11110	CAIXA	DEP DIN AG	169,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED	60.367,31
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TEV	300,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	400,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	198,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.377,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.362,00
21635	I.N.S.S. A RECOLHER	61501	JUROS ATIVOS	JUROS SOBRE CREDITO A RECUPERAR Retenção Lei 9711/98.	3.626,94
***** 18/07/2025 *****					
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLIC FUND	69.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	696,80
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	698,40
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	572,00
21623	I.R.R.F. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IRRF REF.06/2025.	212,54
21627	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	20,91
21634	F.G.T.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. FGTS REF. 06/2025.	2.880,93
43260	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	4.300,24
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 218-04656064000140-MIRANDA & LANZONI LTDA.	1.600,00
***** 21/07/2025 *****					
		21627	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE	NF.853576, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS	20,91
		28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.853576, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS	428,60
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	16.917,24
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	3,66
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	1.072,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	432,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	2.423,33
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	8.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	4.300,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	500,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	PG. FORNECEDORES DIVERSOS.	423,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.000,00
				Total de Débitos a Transportar:	11.487.646,85
				Total de Créditos a Transportar:	11.488.096,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 696

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	11.487.646,85
				Total de Créditos Transportado:	11.488.096,36
***** 21/07/2025 *****					
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.197017, LOCADORA DE ANDAIMES.	432,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.6 , RAMOM LACERDA	980,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	1.072,50
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	1.950,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 646-24051096000185-GILSON AUTO LATAS	423,00
51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGRA			NF.853576, SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS	449,51
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	7,29
***** 22/07/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	191,61
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	111,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO PIX	80,61
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	1.929,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	11.936,20
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 19684-04091324000133-SANSOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	35,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 12-33102677000190-VICTORIO ORLANDO CASTEGLIANI 18180442691	600,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	0,16
***** 23/07/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	1.202,57
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,05
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	98,10
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	833,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	PG.FORNECEDORES DIVERSOS.	331,22
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 1663378-45025866000132-TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI\	166,61
51216	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	271,47
51213	DESPESAS COM VEICULOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 9593-22522122000180-Lojao Auto Pecas Ltda	99,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 1859-05982473000155-PRIMOS MOTO E DIESEL LTDA	56,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	1,50
***** 24/07/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	9.686,25
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO	0,87
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	9.514,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	1.350,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.364,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	6.972,26
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	PG. NF. 2539250-38542718005222-MYSA S.A.	60,61
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	PG.FORNECEDORES DIVERSOS.	385,59
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	PG.FORNECEDORES DIVERSOS.	197,55
43214	RESCISAO DE CONTRATO	11110	CAIXA	PG.RESCISAO DE CONTRATO A MARCOS AURELIO ANGRISANI.	3.196,07
43214	RESCISAO DE CONTRATO	11110	CAIXA	PG.RESCISAO DE CONTRATO A DAVI COSTA SOUZA.	3.917,18
43248	SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.304624, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	4.131,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	4.086,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 20511-17190293000110-JPL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	197,55
51213	DESPESAS COM VEICULOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 9594-22522122000180-Lojao Auto Pecas Ltda	26,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 30092-24472503000133-MDM PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	385,59
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	15,62
***** 25/07/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	34.462,80
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO	4,65
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	2.462,70
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	821,20
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.250,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	13.856,00
21632	COFINS A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. COFINS REF. 06/2025.	8.533,90
21636	P.I.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. PIS REF. 06/2025.	1.849,01
21985	MULTA RESCISORIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.MULTA RESCISORIA	1.485,81
21985	MULTA RESCISORIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.MULTA RESCISORIA	4.111,15
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	6.494,00
51216	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	103,03
51213	DESPESAS COM VEICULOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 52440-21483615000277-ORLY VEICULOS E PECAS S.A.	155,28
51213	DESPESAS COM VEICULOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 52440-21483615000277-ORLY VEICULOS E PECAS S.A.	98,35
51213	DESPESAS COM VEICULOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 52440-21483615000277-ORLY VEICULOS E PECAS S.A.	186,36
				Total de Débitos a Transportar:	11.631.364,62
				Total de Créditos a Transportar:	11.631.364,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 675

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	11.631.364,62
				Total de Créditos Transportado:	11.631.364,62
***** 25/07/2025 *****					
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	65,53
***** 26/07/2025 *****					
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.107057, LOCADORA DE ENDAIMES	480,00
***** 28/07/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	3.464,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO	0,79
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	480,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	2.984,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	6,84
***** 29/07/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF. 2025000013, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	50.122,42
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF. 2025000013, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	47.415,82
11504	I.R.P.J.			NF. 2025000013, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	601,46
11507	I.N.S.S			NF. 2025000013, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	1.554,04
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	708,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	680,80
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG. IPTU	573,91
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG. IPTU	139,52
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11110	CAIXA	PG. IPTU	113,32
61196	I.S.S.			NF. 2025000013, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	451,10
***** 30/07/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	9.215,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO	3,30
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.377,80
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	5.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	2.838,00
21624	I.R.P.J. A RECOLHER	11504	I.R.P.J.	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	11.345,08
43214	RESCISAO DE CONTRATO	11110	CAIXA	PG.RESCISAO DE CONTRATO A VINICIUS DE SOUZA.	626,12
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.107082, LOCADORA DE ANDAIMES.	1.800,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	2.850,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	22,05
***** 31/07/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	6.995,97
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61603	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	233,82
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTTRATO]	4.923,44
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	5.416,82
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO	3,10
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	695,20
27722	CSLL A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. CSLL REF. 2° TRIMESTRE.	6.244,59
43209	F.G.T.S.	21834	F.G.T.S. A RECOLHER	PROVISAO FGTS REF. 07/2025.	2.955,53
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA REF. 07/2025.	32.004,20
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA REF. 07/2025.	478,93
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA REF. 07/2025.	200,00
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA REF. 07/2025.	567,90
43213	PREVIDENCIA SOCIAL	21835	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO INSS REF. 07/2025.	14.952,00
51216	HONORARIOS CONTABEIS	11110	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS REF.07/2025.	890,00
51226	RETIRADA PRO-LABORE	11110	CAIXA	PG. PRO LABORE REF.07/2025 PARA FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.351,02
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	56,18
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO	1.812,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 15772-24172497000193-TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA	936,01
51234	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTIVEL NF. 10094-09366343/0001-49-POSTO BDRP LTDA	218,84
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	17,55
61402	I.R.R.F.	21823	I.R.R.F. A RECOLHER	PROVISAO IRRF REF. 07/2025.	212,64
61194	COFINS S/VENDA	21832	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF. 07/2025.	4.052,32
61196	PIS/PASEP S/VENDA	21836	P.I.S. A RECOLHER	PROVISAO PIS REF. 07/2025.	878,00
***** 01/08/2025 *****					
		22550	EMPRESTIMOS DIVERSOS	REC. EMPRESTIMO DIVERSOS	515.184,55
		61501	JUROS ATIVOS	REC.EMPRESTIMO DIVERSOS	21.466,02
				Total de Débitos a Transportar:	11.812.572,32
				Total de Créditos a Transportar:	12.349.222,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 676

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	11.812.572,32
				Total de Créditos Transportado:	12.349.222,89
***** 01/08/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REC.EMPRESTIMO DIVERSOS	536.650,57
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	APLIC FUND	500.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	2.466,12
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	206,84
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	572,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	56,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	700,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQ COMP	1.362,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.15922, ATEX BRASIL LOCAÇÃO	1.339,20
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.38, RIO POMBA.	96,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.587, MARCIANO FERREIRA.	1.030,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	NF.138, RECAPADORA DE PNEUS L S	1.500,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	7.725,24
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	4.448,00
51234	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	2.539,42
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	4.692,60
				TARIFA CONF. EXTRATO	30,50
***** 04/08/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	6.639,46
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.800,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	2.423,33
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	288,00
21431	EMPRESTIMO DE TERCEIROS			PREST EMP 25 PARCELA	4.683,50
43205	ASSISTENCIA MEDICA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.759, METRA CATAGUASES.	1.080,00
43242	GASTOS COM COMUNICACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.315114, RDFTELECOMUNICAÇÃO.	99,90
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	6.040,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	2.530,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	248,97
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	1.950,00
51301	JUROS PASSIVOS			PREST EMP 25 PARCELA	1.955,96
***** 05/08/2025 *****					
21835	I.N.S.S. A RECOLHER	11507	I.N.S.S	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	4.457,55
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO NF. 2498-23290299/0001-61-PORTUENSE RESTAURANTE EIRELI - ME	797,00
43260	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	3.936,00
***** 06/08/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	428,60
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	155,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	1.800,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	2.838,00
21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. FOLHA REF.07/2025.	2.778,28
21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11110	CAIXA	PG. FOLHA REF. 07/2025.	29.225,92
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.PENSAO ALIMENTICIA REF 07/2025	159,49
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. PENSAO REF.07/2025.	587,90
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. PENSAO ALIMENTICIA REF. 07/2025.	200,00
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11110	CAIXA	PG PENSAO REF. 07/2025.	319,50
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	100,03
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	8.181,77
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	4.236,00
43260	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	1.950,00
51985	DESPESAS COM INTERNET	11110	CAIXA	PG. INTERNET.	59,90
51985	DESPESAS COM INTERNET	11110	CAIXA	PG. INTERNET.	89,90
51202	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG. ENERGISA.	77,40
51202	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG. ENERGISA.	131,24
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG. COPASA.	35,68
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG. COPASA.	36,65
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG. ALUGUEL.	737,00
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG. ALUGUEL.	747,00
***** 07/08/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF. 2025000014, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	106.850,90
11215	SICOOB	11110	CAIXA	DEPOSITO CONF. EXTRATO	600,00
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF. 2025000014, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	100.621,14
				Total de Débitos a Transportar:	13.067.123,37
				Total de Créditos a Transportar:	13.073.353,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 699

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	13.067.123,37
				Total de Créditos Transportado:	13.073.353,13
***** 07/08/2025 *****					
11504	I.R.P.J.			NF. 2025000014, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	1.262,21
11507	I.N.S.S			NF. 2025000014, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	3.526,08
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	1.074,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.377,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.500,00
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO NF 24-359349690001 14-LUCAS DE OLIVEIRA ALMEIDA	515,90
43203	ALIMENTACAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	5.074,50
61198	I.S.S.			NF. 2025000014, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	1.421,47
***** 08/08/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF. 2025000017, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	26.699,86
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF. 2025000015, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	64.526,33
11110	CAIXA	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE LOT	3.000,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	7.661,10
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF. 2025000017, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	25.097,86
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF. 2025000015, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	60.654,75
11504	I.R.P.J.			NF. 2025000017, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	320,40
11504	I.R.P.J.			NF. 2025000015, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	774,31
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	9,00
11507	I.N.S.S			NF. 2025000017, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	881,10
11507	I.N.S.S			NF. 2025000015, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	2.129,37
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	2.850,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	2.446,18
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	819,02
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	10.000,00
43208	FERIAS	11110	CAIXA	PG. FERIAS A GERSON DE MOURA MIZAEL.	1.755,49
43208	FERIAS	11110	CAIXA	PG FERIAS GERSON DE MOURA MIZAEL	759,19
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	13,43
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	12,14
61198	I.S.S.			NF. 2025000017, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	400,50
61198	I.S.S.			NF. 2025000015, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	967,90
***** 09/08/2025 *****					
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 165519-19525302/0001-01-CASA MATTOS LTDA MATRIZ	143,80
***** 11/08/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO	5.560,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	RG CDB 95	30.000,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11110	CAIXA	CRE PIX CH	595,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11215	SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES.	525,00
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES.	5.600,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG FINACIAMNETO BMW FINANCEIRA, PARCELA 22/24.	1.293,85
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	656,80
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	70,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	646,60
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.339,20
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	2.466,12
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	515,90
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	4.692,60
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP.	1.200,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP.	980,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	18.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 165547-19525302/0001-01-CASA MATTOS LTDA MATRIZ	143,80
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	11.091,40
***** 12/08/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED	25.097,86
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	5.074,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	PG.FORNECEDORES DIVERSOS	1.365,00
21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	3.616,46
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.000,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	6.500,00
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 64, MARIA APARECIDA BARROSO.	646,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 901, GIOVANI ALVES FERNANDES.	1.800,00
43248	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.696,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	7.200,00
				Total de Débitos a Transportar:	13.344.965,16
				Total de Créditos a Transportar:	13.344.965,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	13.344.965,16
				Total de Créditos Transportado:	13.344.965,16
***** 12/08/2025 *****					
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF: 67817-30747911000148-PL COMERCIO DE MAQUINAS E UTENSILIOS LTD	1.365,00
***** 13/08/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED	47.415,81
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED	100.621,14
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLIC FUND	150.000,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	595,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	2.530,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	797,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	1.036,00
43203	ALIMENTACAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.66, MARIA APARECIDA BARROSO.	595,03
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 53755-21951873000150-HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRAULICOS LT	48,44
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 66043-03200562/0001-77-SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA	52,00
***** 14/08/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	1.952,72
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	10.264,64
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.107150, LOCADORA DE ANDAIMES.	240,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 1234-17721678000166-IVAIR AUTO CENTER LTDA	860,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	0,93
***** 15/08/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	6.794,90
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,10
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	89,90
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.186,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.080,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	99,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	240,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	1.600,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	2.500,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.594, MARCIANO FERREIRA.	670,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	10.000,55
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	6,27
***** 18/08/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	4.400,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,25
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	198,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	1.126,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	110,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.484,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.482,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.107179, LOCADORA DE ANDAIMES.	363,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	54.999,35
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	5,45
***** 19/08/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	5.479,34
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,49
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	1.704,38
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	2.423,34
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	363,00
26512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	2.193,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	500,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	2.500,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.1071, TONOCA LOCAÇÃO DE MAQUINAS.	148,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	11.950,06
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	4.152,50
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	1.709,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 3400-07475921000150-RODOPECAS VEICULOS LTDA	17,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	26512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 3400-07475921000150-RODOPECAS VEICULOS LTDA	33,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	0,71
				Total de Débitos a Transportar:	13.784.946,43
				Total de Créditos a Transportar:	13.784.946,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG Fls. 68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	13.784.946,43
				Total de Créditos Transportado:	13.784.946,43
*****	20/08/2025 *****				
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	31.607,45
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	4,22
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	1.492,40
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	26,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	5.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	8.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	2.838,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	500,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	600,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	PG.FORNECEDORES DIVERSOS.	890,00
21823	I.R.R.F. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG IRRF REF.07/2025.	212,54
21827	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG ORG GOV	20,91
21834	F.G.T.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. FGTS REF. 07/2025.	3.915,55
21835	I.N.S.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. INSS REF. 07/2025.	10.494,45
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	4.600,08
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	3.870,45
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	59,55
*****	21/08/2025 *****				
		21827	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGRAMA	20,91
		28512	FORNECEDORES DIVERSOS	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGRAMA	428,60
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	11.016,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	1.640,25
43251	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF: 242251-43230949000190-BENVENUTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51,90
51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGR/			SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGRAMA	449,51
*****	22/08/2025 *****				
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO	2.500,00
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO	20.982,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED	60.654,75
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	24.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	833,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.402,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	316,00
21985	MULTA RESCISORIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. GRRF	65,62
43214	RESCISAO DE CONTRATO	11110	CAIXA	PG. RESCISAO A PAULO VITOR DA SILVA.	936,29
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	8.316,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT.VEICULO 8420-220018200000130-AUTO PECAS MERCES	316,00
*****	25/08/2025 *****				
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO	10.000,00
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES.	10.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	5.368,56
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	6.494,00
21832	COFINS A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG COFINS REF. 07/2025	4.052,32
21836	P.I.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PIS REF. 07/2025.	878,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	1.950,00
*****	26/08/2025 *****				
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	12.168,80
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	5,37
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	1.036,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	2.194,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	15.000,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.107226, LOCADORA DE ANDAIMES.	330,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	10.454,70
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	104,05
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	30,38
*****	27/08/2025 *****				
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	3.580,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	1,87
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	59,93
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	330,00
				Total de Débitos a Transportar:	14.077.674,38
				Total de Créditos a Transportar:	14.077.674,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 649

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 680

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	14.077.674,38
				Total de Créditos Transportado:	14.077.674,38
***** 27/08/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CH	1.874,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.376,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	PG.FORNECEDORES DIVERSOS	59,99
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	9,39
***** 28/08/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	1.804,31
11604	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	1,10
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	708,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	415,51
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	680,80
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	702,40
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	77,94
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	4,90
***** 29/08/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO	4.840,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESG AUT	6.622,05
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	4.840,00
11604	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	4,70
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	30.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	200,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQ COMP	1.378,00
43208	FERIAS	11110	CAIXA	PG FERIAS JUSCELINO JOSE ELIAS	1.785,04
43208	FERIAS	11110	CAIXA	PG FERIAS GABRIEL CARANGOLA BATISTA	1.949,35
43208	FERIAS	11110	CAIXA	PG FERIAS MARCOS ANTONIO DA SILVA	2.014,45
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO	104,05
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 9627-22522122000160-Lojao Auto Pecas Ltda	19,00
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	TARIFA CONF. EXTRATO	4,74
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	17,79
***** 30/08/2025 *****					
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	697,42
***** 31/08/2025 *****					
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTTRATO.	5.005,52
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	2.163,31
11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	5.596,45
43209	F.G.T.S.	21834	F.G.T.S. A RECOLHER	PROVISAO FGTS REF. 08/2025.	3.934,45
43210	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21995	MULTA RESCISORIA A PAGAR	PROVISAO GRRF REF. 08/2025.	65,62
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA REF. 08/2025.	32.803,73
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA REF. 08/2025.	459,81
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA REF. 08/2025.	200,00
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA REF. 08/2025.	567,90
43213	PREVIDENCIA SOCIAL	21835	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO INSS REF. 08/2025.	13.893,01
51216	HONORARIOS CONTABEIS	11110	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS REF.08/2025.	890,00
51226	RETIRADA PRO-LABORE	11110	CAIXA	PG. PRO LABORE REF.08/2025. PARA FERNANDO DE SOUZA XAVIER	1.351,02
51402	I.R.R.F.	21823	I.R.R.F. A RECOLHER	PROVISAO IRRF REF. 08/2025.	212,54
51194	COFINS S/VENDA	21832	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF. 08/2025.	5.942,31
51196	PIS/PASEP S/VENDA	21836	P.I.S. A RECOLHER	PROVISAO PIS REF. 08/2025.	1.287,50
***** 01/09/2025 *****					
11604	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	14,68
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 46.257.230/0001-31 ALUMIACO DISTRIBUIDORA	6.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 11.689.971/0001-07 MARCIANO FERREIRA COSTA LTDA	670,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 22.522.122/0001-60 LOJAO AUTO PECAS LTDA	905,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 94636580000167 VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	5.367,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 27.292.309/0001-04 TONOCA LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LT	2.500,00
43208	FERIAS	11110	CAIXA	PG FERIAS ANNELISE RIBEIRO	3.309,39
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.10, EVALDO ANTONIO DE SOUZA MOTOS	1.164,24
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	GASTOS COM MANUT.VEICULOS NF. 8363-07867658000163-POSTO TREVO PIRAUBA LTDA	2.255,85
43251	MATERIAIS DE CONSUMO,E LIMPEZA	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	2.700,90
51213	DESPESAS COM VEICULOS	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	7.392,20
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG ALUGUEL	737,00
51304	DESPESAS BANCARIAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS	11,86
				Total de Débitos a Transportar:	14.247.186,70
				Total de Créditos a Transportar:	14.247.186,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 681

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	14.247.186,70
				Total de Créditos Transportado:	14.247.186,70
***** 01/09/2025 *****					
51304	DESPESAS BANCARIAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB IOF	6,63
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	4,00
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	30,50
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	36,72
***** 02/09/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF. 20250000018, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	11.573,20
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	15.881,49
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF. 20250000018, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	10.948,25
11504	I.R.P.J.			NF. 20250000018, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	138,88
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	4,41
11507	I.N.S.S			NF. 20250000018, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	381,91
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	420,00
43205	ASSISTENCIA MEDICA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.856, METRA-CATAGUASES MEDICINA DO TRAB.A/C	1.040,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	4.385,87
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	8.153,46
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	9,67
61198	I.S.S.			NF. 20250000018, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	104,18
***** 03/09/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DE TERCEIRO PARC. 26.	6.720,46
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.237,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	15.542,26
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	18,14
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	2.044,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	2.193,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 17.155.342/0001-83 LOJA ELETRICA LTDA	2.781,80
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 11.265.241/0001-89 GRAN VIENNA CONST E EMP LTDA	6.040,00
21431	EMPRESTIMO DE TERCEIROS			EMPRESTIMO DE TERCEIRO PARC. 26.	4.883,50
43203	ALIMENTACAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	2.869,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.147, RECAPADORA DE PNEUS L.S	2.345,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	7.168,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	12.096,50
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. S EM ANDAMENTO NESTA DATA	4.650,00
51301	JUROS PASSIVOS			EMPRESTIMO DE TERCEIRO PARC. 26.	2.036,96
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	34,66
***** 04/09/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF. 20250000019, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA	69.366,72
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO	45.267,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	ADIANTAMENTO RESGATE	50.000,00
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO DE TED 16.914.341/0001-02 SUDESTE ENG E CONSTRUTORA LTDA	45.267,00
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF. 20250000019, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA	65.628,92
11504	I.R.P.J.			NF. 20250000019, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA	832,40
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	4,79
11504	I.R.P.J.	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	150,30
11507	I.N.S.S			NF. 20250000019, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA	2.289,10
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 12652110000119 JOSE GILSON PINTO LTDA	288,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 7475921000150 RODOPECAS VEICULOS LTDA	50,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 11.265.241/0001-89 GRAN VIENNA CONST E EMP LTDA	3.936,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 25.099.967/0001-01 BNC	162,00
21641	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. FOLHA REF. 08/2025.	2.778,28
21641	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11110	CAIXA	PG. FOLHA REF. 08/2025.	30.026,45
43203	ALIMENTACAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	2.482,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	7,48
61198	I.S.S.			NF. 20250000019, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA	624,30
***** 05/09/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF. 20250000020, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	90.033,93
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO	28.797,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.645,52
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	ADIANTAMENTO RESGATE	409.709,34
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO DE TED 16.914.341/0001-02 SUDESTE ENG E CONSTRUTORA LTDA	28.797,00
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF. 20250000020, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	85.172,10
11504	I.R.P.J.			NF. 20250000020, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	1.080,40
11504	I.R.P.J.	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	1.346,89
				Total de Débitos a Transportar:	15.165.604,62
				Total de Créditos a Transportar:	15.169.386,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	15.165.604,62
				Total de Créditos Transportado:	15.169.386,05
***** 05/09/2025 *****					
11607	I.N.S.S			NF. 20250000020, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	2.971,12
11607	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	520,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	1.164,24
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 11.265.241/0001-89 GRAN VIENNA CONST E EMP LTDA	4.236,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 94638580000167 VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	5.367,00
22550	EMPRESTIMOS DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO DIVERSOS	377.000,00
21636	I.N.S.S. A RECOLHER	11607	I.N.S.S	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	6.636,55
21644	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. PENSAO REF. 08/2025.	587,90
21644	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. PENSAO REF. 09/2025.	459,81
21644	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. PENSAO REF. 09/2025.	200,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	4.000,00
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO NF. 2523-23290299/0001-61-PORTUENSE RESTAURANTE EIRELI - ME	766,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11607	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	82,09
61196	I.S.S.			NF. 20250000020, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	810,31
***** 06/09/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	RESGATE FUNDO - CLIENTE	20.291,66
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	1.376,00
***** 08/09/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED 17.747.965/0001-45 PAIVA	10.948,25
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 11.265.241/0001-89 GRAN VIENNA CONST E EMP LTDA	1.074,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 21.576.319/0001-30 TUMA COMERCIAL LTDA	7.200,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	428,60
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 19.525.302/0001-01 CASA MATTOS LTDA	3.793,76
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 17.254.509/0001-63 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	103,03
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 27.292.308/0001-04 TONOCA LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LT	148,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB. PIX CHAVE 47.323.741/0001-51	269,25
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.142, JACI LOPES DE ALCANTARA	269,25
***** 09/09/2025 *****					
		22550	EMPRESTIMOS DIVERSOS	REC.EMPRESTIMO DIVERSOS	377.000,00
		61501	JUROS ATIVOS	REC.EMPRESTIMO DIVERSOS	6.069,25
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO	3.572,53
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REC.EMPRESTIMO DIVERSOS	383.069,25
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO DE TED 16.914.341/0001-02 SUDESTE ENG E CONSTRUTORA LTDA	3.575,00
11607	OBRAS EM ANDAMENTO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE VALOR OBRAS EM ANDAMENTO.	984,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	5.000,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	10.000,00
51202	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG ENERGIA	80,11
51202	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG ENERGIA	163,55
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG. COPASA	30,78
51201	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG COPASA	36,60
51324	ALUGUEL	11110	CAIXA	PG ALUGUEL	747,00
***** 10/09/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO	8.035,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED 17.747.965/0001-45 TRANSF. ESPECIAIS	85.172,09
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO DE TED 16.914.341/0001-02 SUDESTE ENG E CONSTRUTORA LTDA	8.035,00
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FDO. - CLIENTE	360.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	2.044,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 7857658000163 POSTO TREVO PIRAUBA LTDA EPP	2.255,86
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 5873875000111 MONTEZE DESIGN C V LTDA ME	1.350,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 16.991.952/0001-54 COPEVE COM PECAS VEICULOS LTDA	7.392,20
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 25.099.967/0001-01 BNC	98,10
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 11.627.383/0001-49 AREIAO CHOPOTO	4.650,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE XXX.921.826-XX DANILLO DE OLIVEIRA DONATO CAMPOS	2.669,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE XXX.649.116-XX MARIA APARECIDA BARROSO FERREIRA	2.482,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 23.290.299/0001-61 FINO SABOR RESTAURANTE	766,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.000,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	7.500,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.107299, LOCADORA DE ANDAIMES CATALEO	336,60
43248	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 57.671.884/0001-23 INTELIGENCIA CORPORATIVA ASSESSORIA ECON	3.695,00
***** 11/09/2025 *****					
				Total de Débitos a Transportar:	16.523.233,40
				Total de Créditos a Transportar:	16.523.233,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 682

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 684

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	16.780.579,86
				Total de Créditos Transportado:	16.780.579,86
***** 19/09/2025 *****					
21627	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG ORGAOS GOV IBC 394460005887 RECEITA FEDERAL	20,91
21634	F.G.T.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. FGTS REF. 08/2026.	3.934,45
21635	I.N.S.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. INSS REF. 08/2025.	7.356,46
***** 20/09/2025 *****					
		28512	FORNECEDORES DIVERSOS	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGRAMA	428,60
		21827	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGRAMA	20,91
28612	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	2.100,00
51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGR/			SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGRAMA	449,51
***** 22/09/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO	5.550,00
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO DE TED 16.914.341/0001-02 SUDESTE ENG E CONSTRUTORA LTDA	5.550,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	56,79
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 46.257.230/0001-31 ALUMIACO DISTRIBUIDORA	6.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 42.965.269/0001-52 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA	546,75
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	6.000,00
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	4,00
***** 23/09/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18.297,45
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	3,32
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	5.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	7.200,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	193,28
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	4,00
***** 24/09/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF. 2025000000022, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	37.208,78
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF. 2025000000021, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	89.923,57
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.034,00
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF. 2025000000022, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	34.976,26
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF. 2025000000021, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	84.528,16
11504	I.R.P.J.			NF. 2025000000022, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	446,50
11504	I.R.P.J.			NF. 2025000000021, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	1.079,08
11507	I.N.S.S			NF. 2025000000022, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	1.227,89
11507	I.N.S.S			NF. 2025000000021, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	2.967,48
28612	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	1.034,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	35.000,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	3.120,00
61198	I.S.S.			NF. 2025000000022, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	558,13
61198	I.S.S.			NF. 2025000000021, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	1.348,85
***** 25/09/2025 *****					
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	59,58
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 4656064000140 MIRANDA LANZONI LTDA	985,63
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 22.522.122/0001-80 LOJAO AUTO PECAS LTDA	19,71
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 24.172.497/0001-93 TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS	415,53
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 42.965.269/0001-52 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA	3.484,80
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE XXX.364.467-XX ADELCIO GONCALVES DE SOUZA	3.320,00
21632	COFINS A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. COFINS REF. 08/2025.	5.942,31
21636	P.I.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG PIS REF. 08/2025.	1.287,50
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	4.097,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	5.760,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 168146-26889274000177-S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	297,00
***** 26/09/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO	1.500,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	17.336,55
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO DE TED 16.914.341/0001-02 SUDESTE ENG E CONSTRUTORA LTDA	1.500,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	3,57
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	1.880,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.1086, TONOCA LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS	1.450,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11807	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	1.950,00
				Total de Débitos a Transportar:	17.067.455,36
				Total de Créditos a Transportar:	17.067.455,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 685

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	17.067.455,36
				Total de Créditos Transportado:	17.067.455,36
***** 26/09/2025 *****					
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	8,94
***** 27/09/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.600,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	2.100,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.000,00
***** 29/09/2025 *****					
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	10,10
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE XXX.627.146-XX VITOR MAGALHAES FALCO	1.332,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 22.522.122/0001-80 LOJAO AUTO PECAS LTDA	906,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 29.209.171/0001-07 DISK BRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRA	702,40
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 9483958000167 VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	4.097,00
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO	4,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	25,27
***** 30/09/2025 *****					
11110	CAIXA	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENADO NESTA DATA.	1.034,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	10.857,40
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.034,00
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.869,18
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTTRATO.	2.187,19
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	5.305,76
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	38.737,56
11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	1.659,99
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IRPJ CONF. EXTRATO.	1,09
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	2.820,00
21624	I.R.P.J. A RECOLHER	11504	I.R.P.J.	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	9.436,67
21635	I.N.S.S. A RECOLHER	11607	I.N.S.S	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	9.837,50
43209	F.G.T.S.	21634	F.G.T.S. A RECOLHER	PROVISAO FGTS REF. 09/2025	3.502,37
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21641	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA REF. 09/2025	36.179,18
43213	PREVIDENCIA SOCIAL	21635	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO INSS REF. 09/2026.	15.112,03
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11607	OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSF. PELA CONCLUSAO OBRAS EM ANDAMENTO NESTA DATA.	5.760,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA IOF CONF. EXTRATO	2,37
51402	I.R.R.F.	21623	I.R.R.F. A RECOLHER	PROVISAO IRRF REF. 09/2025	334,50
68201	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	21624	I.R.P.J. A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF. 3º TRIMESTRE.	9.436,67
68202	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	27722	CSLL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF. 3º TRIMESTRE.	5.667,20
61194	COFINS S/VENDA	21632	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF. 09/2025.	8.943,19
61196	PIS/PASEP S/VENDA	21636	P.I.S. A RECOLHER	PROVISAO PIS REF. 09/2026.	1.937,69
61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	75512	APURAÇÃO RESULTADO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	631.260,57
61501	JUROS ATIVOS	75512	APURAÇÃO RESULTADO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	31.162,22
61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	75512	APURAÇÃO RESULTADO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	74.796,48
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	421,95
75512	APURAÇÃO RESULTADO	61194	COFINS S/VENDA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	18.937,82
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	3.863,33
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43203	ALIMENTACAO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	20.231,40
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51213	DESPESAS COM VEICULOS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	12.764,28
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGR	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	1.487,43
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43205	ASSISTENCIA MEDICA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	2.705,00
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51202	ENERGIA ELETRICA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	673,81
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	11.235,28
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51324	ALUGUEL	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	4.452,00
75512	APURAÇÃO RESULTADO	68201	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	9.436,67
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43208	FERIAS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	14.121,42
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51226	RETIRADA PRO-LABORE	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	2.702,04
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51995	DESPESAS COM INTERNET	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	299,60
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43213	PREVIDENCIA SOCIAL	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	43.957,04
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51234	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	13.191,44
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43210	INDENIZACOES TRABALHISTAS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	5.662,53
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43211	ORDENADOS E SALARIOS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	104.874,73
75512	APURAÇÃO RESULTADO	61196	PIS/PASEP S/VENDA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	4.103,19
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51402	I.R.R.F.	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	759,58
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51304	DESPESAS BANCARIAS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	319,73
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51201	AGUA E ESGOTO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	217,12
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51301	JUROS PASSIVOS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	5.872,47
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	20.645,00
				Total de Débitos a Transportar:	18.293.940,76
				Total de Créditos a Transportar:	18.293.940,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 686

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	18.293.940,76
				Total de Créditos Transportado:	18.293.940,76
***** 30/09/2025 *****					
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51216	HONORARIOS CONTABEIS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	1.780,00
75512	APURAÇÃO RESULTADO	58202	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	5.567,20
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43242	GASTOS COM COMUNICACAO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	99,90
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43216	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	864,00
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43248	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	11.183,10
75512	APURAÇÃO RESULTADO	61196	I.S.S.	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	7.451,31
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43251	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	16.218,36
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43214	RESCISAO DE CONTRATO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	8.874,66
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	325.110,67
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43209	F.G.T.S.	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	10.392,35
75512	APURAÇÃO RESULTADO	24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	46.752,80
***** 01/10/2025 *****					
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	10,69
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BCLETO IBC 33.565.254/0001-06 MANCHESTER I F E A LTDA	4.158,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BCLETO IBC 27.292.308/0001-04 TONOCA LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LT	1.250,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BCLETO IBC 17.155.343/0001-83 LOJA ELETRICA LTDA	2.699,98
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.000,00
43209	F.G.T.S.	21834	F.G.T.S. A RECOLHER	CORREÇÃO DE VALORES.	960,02
43210	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21995	MULTA RESCISORIA A PAGAR	PROVISAO GRRF REF. 10/2025.	2.632,01
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO PENSAO REF. 09/2025.	459,81
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO PENSAO REF. 09/2025.	200,00
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO PENSAO REF. 09/2025.	587,90
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.618, MARCIANO.	875,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 210-40806113000101-COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIUS	1.991,55
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 210-40806113000101-COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIUS	6.811,75
51216	HONORARIOS CONTABEIS	11110	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2025.	890,00
51226	RETIRADA PRO-LABORE	11110	CAIXA	PG. PRO LABORE REF. 09/2024 PARA FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.351,02
51213	DESPESAS COM VEICULOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	MATERIAL MANUT/VEICULO 8420-07857658000163-POSTO TREVO PIRAUBA LTDA	2.830,10
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 7961-16991962/0001-54-COPEVE COMERCIO PECAS VEICULOS LTDA	6.983,98
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	PG. TARIFA CONF. EXTRATO.	30,50
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	20,37
***** 02/10/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	9.107,98
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	44,36
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BCLETO IBC 11.689.971/0001-07 MARCIANO FERREIRA COSTA LTDA	1.220,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BCLETO IBC 38.542.719/0001-92 MYSA SA	82,09
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BCLETO IBC 21.053.720/0001-96 GLOBALCASH FUNDO INVEST	27.499,68
43205	ASSISTENCIA MEDICA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.953, METRA.	390,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 637-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	220,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 637-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	11.839,94
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 636-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	15.933,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2233-11627383000149-EMPREENDIMENTO PROCOPIO E ALMEIDA L	4.750,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1903-21441704000170-MAREIA PRE MOLDADOS DE CIMENTO LTDA	5.760,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 10230-57401816000144-57.401.816 CAUE MENDES ROJAIS	51,94
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	69,26
***** 03/10/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO PRESTA SIEMP	6.802,45
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO.	30.130,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	33.501,77
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED 17.7006.856/0001-27 DONA EUZEBIA	34.976,26
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO DE TED 16.914.341/0001-02 SUDESTE ENG E CONSTRUTORA LTDA	30.500,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	6,23
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	2.820,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	1.880,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BCLETO IBC 58738750001111 MONTEZE DESIGN C V LTDA ME	1.560,00
21431	EMPRESTIMO DE TERCEIROS			PG EMPRESTIMO PARC.27.	4.683,50
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 546-09463658000167-VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	2.048,50
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BCLETO IBC 17.254.509/0001-63 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	104,05
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BCLETO IBC 17.254.509/0001-63 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	271,47
51301	JUROS PASSIVOS			PG EMPRESTIMO PARC.27.	2.118,95
61309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	8,27
***** 04/10/2025 *****					
				Total de Débitos a Transportar:	18.989.458,87
				Total de Créditos a Transportar:	18.989.458,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG Fls. 687

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	18.989.458,87
				Total de Créditos Transportado:	18.989.458,87
***** 04/10/2025 *****					
11110	CAIXA	24202	AFAC FABIANO DE SOUZA XAVIER	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL AFAC FABIANO DE SOUZA XAVIER	3.905,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.261,72
21641	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11110	CAIXA	PG. FOLHA REF. 09/2025.	36.179,13
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 641-433649760000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	6.466,50
***** 06/10/2025 *****					
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	28,68
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	428,60
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 42.965.269/0001-52 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA	546,75
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 42.965.269/0001-52 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA	1.767,62
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 12652110000119 JOSE GILSON PINTO LTDA	288,00
21644	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX INS MANUAL DADOS XXX.207.406-XX MARCELA SOUZA SOARES	200,00
21644	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TRANSF INTERNET TEV XXX.236.616-XX LUARA JOSIARA DA SILVA PINTO	459,61
21644	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE XXX.367.466-XX IAGO COSTA DA SILVA	587,90
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO NF.2538-23290239/0001-61-PORTUENSE RESTAURANTE E RELI - ME	836,00
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.69, DANILO OLIVEIRA.	2.666,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 3061-24832051000148-E J DUTRA CIA LTDA	17.300,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1904-21441704000170-MAREIA PRE MOLDADOS DE CIMENTO LTDA	5.548,50
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	19,04
***** 07/10/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	16.395,18
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	13,80
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	12.096,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 27.292.309/0001-04 TONOCA LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LT	1.450,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 19.525.302/0001-01 CASA MATTOS LTDA	3.792,62
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	2.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 43719-10359987000162-WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA	189,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 163086-50070438000114-SOLUWAN COMERCIAL LTDA	165,90
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	6,81
***** 08/10/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF. 20250000023, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	101.397,71
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO.	36.322,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.242,62
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO DE TED 16.914.341/0001-02 SUDESTE ENG E CONSTRUTORA LTDA	36.322,00
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF. 20250000023, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	95.922,24
11504	I.R.P.J.			NF. 20250000023, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	1.216,77
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	106,31
11507	I.N.S.S			NF. 20250000023, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	3.346,12
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 5873875000111 MONTEZE DESIGN C V LTDA ME	4.400,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	500,00
43233	ALUGUEIS E TAXAS	11110	CAIXA	PG. ALUGUEIS E TAXAS.	737,00
43233	ALUGUEIS E TAXAS	11110	CAIXA	PG. ALUGUEIS E TAXAS.	747,00
43239	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG.ENERGIA ELETRICA.	208,73
43239	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG.ENERGIA ELETRICA.	81,20
43239	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG.ENERGIA ELETRICA.	501,45
43242	GASTOS COM COMUNICACAO	11110	CAIXA	PG. INTERNET.	59,90
43242	GASTOS COM COMUNICACAO	11110	CAIXA	PG. INTERNET.	89,90
43248	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 57.671.884/0001-23 INTELIGENCIA CORPORATIVA ASSESSORIA ECON	3.695,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 946-09463856000157-VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	19.292,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	30,15
61198	I.S.S.			NF. 20250000023, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	912,58
***** 09/10/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	51.063,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	6,39
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	1.146,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	5.000,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	0,87
***** 10/10/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO.	10.240,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED 17.747.965/0001-45 PAIVA	95.922,24
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.820,00
				Total de Débitos a Transportar:	19.481.124,45
				Total de Créditos a Transportar:	19.481.124,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 688

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	19.481.124,45
				Total de Créditos Transportado:	19.481.124,45
***** 10/10/2025 *****					
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO DE TED 16.914.341/0001-02 SUDESTE ENG E CONSTRUTORA LTDA	10.000,00
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FDO - CLIENTE	65.000,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	123,44
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	2.020,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 46.257.233/0001-31 ALUMIACO DISTRIBUIDORA	6.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 5873875030111 MONTEZE DESIGN C V LTDA ME	1.350,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 7657656030163 POSTO TREVO PIRAUBA LTDA EPP	2.830,10
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 16.991.952/0001-54 COPEVE COM PECAS VEICULOS LTDA	6.983,98
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 42.965.269/0001-52 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA	3.484,90
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE XXX.921.826-XX DANILLO DE OLIVEIRA DONATO CAMPOS	2.686,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 9463658000167 VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	2.048,50
21995	MULTA RESCISORIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. GRRF A GABRIEL CARANGOLA.	2.632,01
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	9.000,00
43214	RESCISAO DE CONTRATO	11110	CAIXA	PG. RESCISAO A GABRIEL CARANGOLA BATISTA.	4.748,52
43251	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 116053-439518910001 39-E-COM SOLUCOES LTDA	376,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG PREFEITURA IBC 17.702.507/0001-90 PM DE ASTOLFO DUTRA.	23,76
***** 11/10/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	50.352,01
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	5.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	585,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	8.650,00
***** 13/10/2025 *****					
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	47,62
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 38.542.718/0001-82 MYSA SA	568,06
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 17.721.678/0001-66 IVAIR AUTO CENTER LTDA	430,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 33613560000149 LOCADORA DE ANDAIMES CATALEO LTDA	330,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 9463658000167 VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	4.000,00
21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 360305000104 CARTOES CAIXA MASTERCARD P J	12.259,20
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	500,00
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.69, MARIA APARECIDA.	4.029,00
43216	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 11325-01265211/0001-19-JOSE GILSON PINTO EIRELI	405,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 9676-225221220001 80-Lojao Auto Pecas Ltda	238,00
***** 14/10/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18.587,25
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	23,26
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	500,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 23.296.299/0001-61 FINO SABOR RESTAURANTE	836,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 9463658000167 VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	2.430,66
43210	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21995	MULTA RESCISORIA A PAGAR	PROVISAO GRRF REF. 10/2025.	3.695,66
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 949-09463658000167-VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	2.048,50
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 646-43364578000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	9.216,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 3524-07475921000150-RODOPECAS VEICULOS LTDA	17,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	MATERIAL MANUT/VEICULO 3524-07475921000150-RODOPECAS VEICULOS LTDA	56,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 3524-07475921000150-RODOPECAS VEICULOS LTDA	724,40
***** 15/10/2025 *****					
		28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.6581, SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGRAMA	428,60
		21827	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE	NF.6581, SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGRAMA	20,91
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.705,16
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED 17.706.656/0001-27 PREF MUN DONA EUZ F PART	0,01
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	20,35
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	2.155,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	3.283,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE XXX.649.116-XX MARIA APARECIDA BARROSO FERREIRA	4.029,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.630, MARCIANO.	690,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1235-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.950,00
51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGR.			NF.6581, SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGRAMA	449,51
***** 16/10/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.312,99
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	33,56
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	3.284,00
				Total de Débitos a Transportar:	19.778.673,37
				Total de Créditos a Transportar:	19.778.673,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 689

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	19.778.673,37
				Total de Créditos Transportado:	19.778.673,37
***** 16/10/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 10.249.813/0001-30 RDFNET TELECOMUNICACOES LTDA	99,90
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 17.165.342/0001-83 LOJA ELETRICA LTDA	1.519,53
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 1078031000128 METRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L	390,83
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 11.627.383/0031-49 AREIAO CHOPOTO	4.750,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 11.689.971/0001-07 MARCIANO FERREIRA COSTA LTDA	875,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 25.209.171/0001-07 DISK BRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRA	592,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIX ENVIADO 24.172.497/0001-93 TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA	269,90
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	3.000,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 9680-22522122000180-Lojao Auto Pecas Ltda	110,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 16731-23178312000196-Retifica Rio Branco Ltda	764,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 16544-24172497000193-TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA	269,90
***** 17/10/2025 *****					
11110	CAIXA	11215	SICOOB	SAQUE CONF. EXTRATO.	15.252,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	11.597,16
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO DE TED 16.914.341/0001-02 SUDESTE ENG E CONSTRUTORA LTDA	15.500,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	95,41
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 94636858000167 VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	7.454,92
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 40.806.113/0001-01 TARCISIUS MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.803,30
43242	GASTOS COM COMUNICACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.319962, RDFNET	99,99
***** 18/10/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	34.758,22
***** 20/10/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. FGTS REF.09/2025.	4.107,84
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11215	SICOOB	PIX RECEBIDO 51.404.097/0001-39 SUDESTE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	2.684,23
11215	SICOOB	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO DE TED 16.914.341/0001-02 SUDESTE ENG E CONSTRUTORA LTDA	2.684,23
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	69,84
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 42.965.269/0001-52 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA	1.787,52
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 42.965.269/0001-52 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA	546,75
21623	I.R.R.F. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. IRRF REF.09/2025.	134,50
21627	COFINS/CSLL/PIS RETIDO NA FONTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG ORGAOS GOV IBC 394460005887 RECEITA FEDERAL	20,91
21634	F.G.T.S. A RECOLHER			PG. FGTS REF.09/2025.	3.502,37
21635	I.N.S.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. INSS REF. 09/2025.	5.274,52
51301	JUROS PASSIVOS			PG. FGTS REF.09/2025.	605,47
***** 21/10/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	22.422,14
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	6,95
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	5.350,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	5.000,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 9684-22522122000180-Lojao Auto Pecas Ltda	52,00
***** 22/10/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.156,50
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	10,95
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE DA COMPENSACAO	2.155,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	SICOOB	PG.FORNECEDORES DIVERSOS.	193,28
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.107529, LOCADORA DE ANDAIMES.	300,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.20, RAMOM LACERDA.	470,00
***** 23/10/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.283,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	29,87
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	3.283,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 46.693.423/0001-35 MARCOS AURELIO MAIA COELHO 56500270549	1.160,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 33613560000148 LOCADORA DE ANDAIMES CATALEO LTDA	300,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 21.441.704/0001-70 MAREIA PRE MOLD CIMEN LTDA ME	7.200,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1954-43214688000115-HFM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	162,43
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1954-43214688000115-HFM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27,57
43251	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	COMPRA USO CONSUMO NF. 179-09678913000100-CASA DO RURALISTA PAIVA LTDA	73,50
				Total de Débitos a Transportar:	19.953.121,56
				Total de Créditos a Transportar:	19.953.121,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 690

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	19.953.121,56
				Total de Créditos Transportado:	19.953.121,56
***** 24/10/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.650,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	102,37
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 9463858000167 VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	7.454,92
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 8579913000100 DANIELE GABRIEL FERNANDES	73,50
21632	COFINS A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. COFINS REF. 09/2025.	8.943,19
21636	P.I.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. PIS REF.09/2025.	1.937,69
21985	MULTA RESCISORIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. GRRF A DELEAN SILVA DIAS.	3.695,66
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	500,00
43210	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21985	MULTA RESCISORIA A PAGAR	PROVISAO GRRF REF. 11/2025.	1.902,63
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISÃO PENSAO. REF. RESCISAO CONTRATO.	1.036,00
43214	RESCISAO DE CONTRATO	11110	CAIXA	PG. RESCISAO A DELEAN DA SILVA DIAS.	2.077,41
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 650-433649780000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	15.958,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	COMPRA USO CONSUMO NF. 1926370-436671880000139-E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LT	101,90
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	COMPRA USO CONSUMO NF. 461-09271959000136-RL COMERCIO DE PRESENTE E UTILIDADES LTD	25,79
***** 25/10/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	28.748,96
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	3.072,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	3.072,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.107549, LOCADORA DE ANDAIMES.	330,00
***** 27/10/2025 *****					
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	43,07
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 3361356000149 LOCADORA DE ANDAIMES CATALEO LTDA	330,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 21.441.704/0001-70 MAREIA PRE MOLD CIMEN LTDA ME	5.760,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 42.965.269/0001-52 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA	3.484,90
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 4924-20878849/0001-70-PEDREIRA DIAMANTE LTDA -EPP	15.000,00
***** 28/10/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	11.730,40
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.155,50
***** 29/10/2025 *****					
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	12,08
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE XXX.370.081-XX JOAO BATISTA DE SOUZA	400,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 17.155.342/0001-93 LOJA ELETRICA LTDA	2.699,98
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1249-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.950,00
***** 30/10/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED 17.706.655/0001-27 BDMG SANEAMENTO	84.528,16
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.099,99
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 21.441.704/0001-70 MAREIA PRE MOLD CIMEN LTDA ME	5.760,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.000,00
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO PENSAO. REF. RESCISAO CONTRATO.	567,90
43214	RESCISAO DE CONTRATO	11110	CAIXA	PG. RESCISAO A BRUNO COSTA DE SOUZA.	4.200,07
***** 31/10/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.316,84
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FDO - CLIENTE	72.000,00
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	2.369,67
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	2.723,02
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	6.606,40
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	9.043,32
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	5.417,05
11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	324,49
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	21,86
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.310,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.470,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00
21635	I.N.S.S. A RECOLHER	11507	I.N.S.S	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	3.346,12
43209	F.G.T.S.	21834	F.G.T.S. A RECOLHER	PROVISAO FGTS REF. 10/2025.	4.497,58
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA REF. 10/2025.	34.353,27
				Total de Débitos a Transportar:	20.340.658,24
				Total de Créditos a Transportar:	20.340.658,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 691

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	20.340.658,24
				Total de Créditos Transportado:	20.340.658,24
***** 31/10/2025 *****					
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO PENSAO REF. 10/2025.	200,00
43213	PREVIDENCIA SOCIAL	21835	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO INSS REF. 10/2025.	16.389,27
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 653-43364878000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	8.064,00
51216	HONORARIOS CONTABEIS	11110	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2025.	890,00
51226	RETIRADA PRO-LABORE	11110	CAIXA	PG. PRO LABORE REF. 10/2024 PARA FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.351,02
51402	I.R.R.F.	21823	I.R.R.F. A RECOLHER	PROVISAO IRRF REF. 10/2025.	277,58
61194	COFINS S/VENDA	21832	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF. 10/2025.	3.041,93
61196	PIS/PASEP S/VENDA	21836	P.I.S. A RECOLHER	PROVISAO PIS REF. 10/2025.	659,09
***** 01/11/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG.EMPRESTIMO DE TERCEIROS PERC. 28	6.881,64
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 11.689.971/0001-07 MARCIANO FERREIRA COSTA LTDA	690,00
21431	EMPRESTIMO DE TERCEIROS			PG. EMPRESTIMO DE TERCEIROS PARC. 28	4.683,50
51301	JUROS PASSIVOS			PG.EMPRESTIMO DE TERCEIROS PERC. 28	2.198,14
***** 03/11/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CSLL REF. 3° TRIMESTRE.	5.631,10
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	RESG CDB 95 VLR ATUAL	100.000,00
11804	MERCADORIAS PARA REVENDA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERCADORIA 350625-42965269/0001-52-JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	4.434,77
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 5673875000111 MONTEZE DESIGN C V LTDA ME	1.560,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 21.441.704/0001-70 MAREIA PRE MOLD CIMEN LTDA ME	5.760,00
27722	CSLL A RECOLHER			PG CSLL REF. 3° TRIMESTRE.	5.557,20
43208	FERIAS	11110	CAIXA	PG. FERIAS A FERNANDO CESAR COUTO.	3.281,08
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.638, MARCIANO FERREIRA.	500,00
43248	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.592025, MARCIANO FERREIRA.	125,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERCADORIA 1268-35285518000101-PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR L	13.272,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 350629-42965269/0001-52-JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA	11.260,90
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 350626-42965269/0001-52-JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA	665,47
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 8461-07857658000163-POSTO TREVO PIRAUBA LTDA	2.243,58
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 8039-16991982/0001-54-COPEVE COMERCIO PECAS VEICULOS LTDA	8.671,34
51301	JUROS PASSIVOS			PG CSLL REF. 3° TRIMESTRE.	73,90
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	PG. TARIFA CONF. EXTRATO.	30,50
***** 04/11/2025 *****					
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	180,09
11804	MERCADORIAS PARA REVENDA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERCADORIA 2242-11627363000149-EMPREENDIMENTO PROCOPIO E ALMEIDA LTDA-M	6.600,00
28612	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 27.292.303/0001-04 TONOCA LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LT	1.250,00
22550	EMPRESTIMOS DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 18.546.339/0001-53 J.R TRANSPORTES	191.500,00
21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11110	CAIXA	PG. FOLHA REF. 10/2025.	34.353,27
21985	MULTA RESCISORIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. GRRF BRUNO COSTA SOUZA.	1.902,63
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.73, MARIA APARECIDA.	7.068,00
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.59, DANILO OLIVEIRA.	2.737,00
43205	ASSISTENCIA MEDICA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.1059, METRA.	156,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 6365, TONOCA LOCAÇÃO.	1.250,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	141,39
***** 05/11/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	125.427,17
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,57
11804	MERCADORIAS PARA REVENDA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERCADORIA 440650-25259656000154-COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE	6.907,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	3.072,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	7.179,80
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE XXX.797.317-XX LUANA MARINS DO COUTO DE ASSIS	1.160,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 21.441.704/0001-70 MAREIA PRE MOLD CIMEN LTDA ME	5.548,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 23.178.312/0001-95 RETIFICA RIO BRANCO LTDA	382,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 215-40806113000101-COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIUS	2.164,65
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 215-40806113000101-COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIUS	1.785,25
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	12,48
***** 06/11/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF.202500000024, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	50.447,32
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	10.030,50
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF.202500000024, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	47.420,49
11504	I.R.P.J.			NF.202500000024, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	605,36
				Total de Débitos a Transportar:	20.996.372,66
				Total de Créditos a Transportar:	20.998.794,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 699

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	20.996.372,66
				Total de Créditos Transportado:	20.998.794,13
***** 06/11/2025 *****					
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,71
11507	I.N.S.S.			NF.202600000024, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	1.664,75
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.470,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	470,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 22.522.122/0001-80 LOJAO AUTO PECAS LTDA	238,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 16.525.302/0001-01 CASA MATTOS LTDA	3.792,62
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 56.690.015/0001-09 STARIAN SISTEMAS S A	428,60
43231	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG.AGUA E ESGOTO.	95,29
43231	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG.AGUA E ESGOTO.	36,60
43231	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG.AGUA E ESGOTO.	50,26
43233	ALUGUEIS E TAXAS	11110	CAIXA	PG.ALUGUEIS E TAXAS.	737,00
43233	ALUGUEIS E TAXAS	11110	CAIXA	PG.ALUGUEIS E TAXAS.	747,00
43239	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG.ENERGIA ELETRICA.	194,63
43242	GASTOS COM COMUNICACAO	11110	CAIXA	PG. INTERNET.	89,90
43242	GASTOS COM COMUNICACAO	11110	CAIXA	PG. INTERNET.	59,90
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 658-433649780001 45-ELIZELI DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	9.046,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1257-04584930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.690,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	COMPRA USO CONSUMO NF. 3289-221446460001 86-CARLOS ALBERTO LINHARES LTDA	133,50
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	12,65
61198	I.S.S.			NF.202600000024, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	756,71
***** 07/11/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.921,22
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	1,04
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 22.522.122/0001-80 LOJAO AUTO PECAS LTDA	110,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.310,00
21644	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX INS MANUAL DADOS XXX.207.406-XX MARCELA SOUZA SOARES	200,00
21644	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TRANSF INTERNET TEV XXX.236.616-XX LUARA JOSIARA DA SILVA PINTO	1.036,00
21644	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE XXX.367.466-XX IAGO COSTA DA SILVA	587,90
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	3.500,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	14,66
***** 08/11/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.734,90
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.301,00
43231	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG.AGUA E ESGOTO.	44,67
***** 10/11/2025 *****					
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	3,69
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 36.542.718/0001-82 MYSA SA	568,05
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 7475921000159 RODOPECAS VEICULOS LTDA	797,40
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 7857656000163 POSTO TREVO PIRAUBA LTDA EPP	2.243,58
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 16.991.952/0001-54 COPEVE COM PECAS VEICULOS LTDA	8.671,34
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 18.883.322/0001-91 POSTO LUBEL LTDA	624,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 23.290.299/0001-61 FINO SABOR RESTAURANTE	371,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE XXX.921.926-XX DANILLO DE OLIVEIRA DONATO CAMPOS	2.737,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 25.099.967/0001-01 BNC	162,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERCADORIA 110-611479490001 03-REALIZE Ind e Com de Lum	12.488,42
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	31,89
***** 11/11/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX RECEBIDO 23.290.299/0001-61 FINO SABOR RESTAURANTE	371,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO SBTV - TEV 17.705.656/0001-27 MUNICIPIO DE DONA EUZE PAG OPP CTA ORIGEM 0108 3709 0	47.420,49
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	16.174,38
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 519-112652410001 89-GRAN VIENNA CONSTR. EMPREED. LTDA	550,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COMBUSTIVEL NF. 225539-124634720000240-IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	617,60
***** 12/11/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	8.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 360306000104	13.036,41
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 17.165.342/0001-83 LOJA ELETRICA LTDA	1.518,94
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	3.015,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 11.627.383/0001-49 AREIAO CHOPOTO	6.600,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 27.696.233/0001-27 27696233 MARIA APARECIDA BARROSO FERREIR	7.068,00
				Total de Débitos a Transportar:	21.178.062,48
				Total de Créditos a Transportar:	21.178.062,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	21.178.062,48
				Total de Créditos Transportado:	21.178.062,48
*****	12/11/2025 *****				
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF:45, JENNIFER APARECIDA.	1.919,00
43248	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 57.671.884/0001-23 INTELIGENCIA CORPORATIVA ASSESSORIA ECON	3.695,00
*****	13/11/2025 *****				
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,03
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.470,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 665-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	9.244,00
61309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	0,20
*****	14/11/2025 *****				
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	61,01
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	13.272,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.310,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	585,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 953-09463858000157-VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	4.097,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 21991-65354649000156-Atex do Brasil Locacao de Equipamentos L	310,00
*****	15/11/2025 *****				
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.302,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.350,00
*****	17/11/2025 *****				
		22550	EMPRESTIMOS DIVERSOS	PIX RECEBIDO 18.546.339/0001-53 J R TRANSPORTES LTDA	191.500,00
		61501	JUROS ATIVOS	PIX RECEBIDO 18.546.339/0001-53 J R TRANSPORTES LTDA	10.087,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			PIX RECEBIDO 18.546.339/0001-53 J R TRANSPORTES LTDA	201.587,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 1265211000119 JOSE GILSON PINTO LTDA	405,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 10.249.810/0001-30 RDFNET TELECOMUNICACOES LTDA	69,90
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 10780310000128 METRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L	546,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 13.915.719/0001-88 VENTURO MOVEIS LTDA	2.234,50
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF:643, MARCIANO FERREIRA.	2.620,00
*****	18/11/2025 *****				
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF.202500000027, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	155.402,93
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF.202500000026, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	84.302,99
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF.202500000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	70.278,14
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF.202500000027, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	146.079,77
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF.202500000026, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	80.444,83
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF.202500000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	66.483,13
11504	I.R.P.J.			NF.202500000027, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	1.864,83
11504	I.R.P.J.			NF.202500000026, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	771,63
11504	I.R.P.J.			NF.202500000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	843,33
11507	I.N.S.S			NF.202500000027, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	5.128,29
11507	I.N.S.S			NF.202500000026, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	2.121,99
11507	I.N.S.S			NF.202500000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	2.319,18
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE XXX.985.560-XX EDIVALDO LUCIO BACUIM	1.280,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	3.454,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.350,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 11.689.971/0001-07 MARCIANO FERREIRA COSTA LTDA	625,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 955-09463858000157-VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	935,20
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 7168-45514766000122-SUCESSO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LT	299,90
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1265-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.560,00
61198	I.S.S.			NF.202500000027, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	2.331,04
61198	I.S.S.			NF.202500000026, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	964,54
61198	I.S.S.			NF.202500000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	632,50
*****	19/11/2025 *****				
		21827	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE	NF.20051, SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGRAMA	20,91
		28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.20051, SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGRAMA	428,50
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED 17.706.656/0001-27 DONA EUZEBIA	80.444,83
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 22.522.122/0001-80 LOJAO AUTO PECAS LTDA	52,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	3.016,00
21823	I.R.R.F. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. IRRF REF. 10/2025.	277,58
21834	F.G.T.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. FGTS REF. 10/2025.	4.497,58
21835	I.N.S.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. INSS REF.10/2025.	13.043,18
				Total de Débitos a Transportar:	21.811.029,43
				Total de Créditos a Transportar:	21.811.478,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 693

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 694

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	21.811.029,43
				Total de Créditos Transportado:	21.811.478,94
***** 19/11/2025 *****					
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1267-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	975,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	COMPRA USO CONSUMO NF. 692839-68422419000760-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTD	371,51
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 17.254.509/0001-63 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	104,05
51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGR/			NF.20051, SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGRAMA	449,51
***** 21/11/2025 *****					
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FDO - CLIENTE	200.000,00
28612	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 1079031000128 METRA CATAGUASES MEDICINA DO TRABAL	275,00
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 17.254.509/0001-63 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	271,47
***** 22/11/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00
***** 23/11/2025 *****					
28612	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 94638580000167 VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	5.032,20
***** 24/11/2025 *****					
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,02
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28612	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.107732, LOCADORA DE ANDAIMES.	330,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.402025, PAIVA.	605,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 669-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	8.968,20
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	0,98
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	11,62
***** 25/11/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.201,55
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,42
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.301,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 40.806.113/0001-01 TARCISIUS MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.949,90
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 3361356000149 LOCADORA DE ANDAIMES CATALEO LTDA	330,00
21832	COFINS A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. COFINS REF. 10/2025.	3.041,93
21836	P.I.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. PIS REF 10/2025.	659,09
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 352486-42965269/0001-52-JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA I	233,87
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 352446-42965269/0001-52-JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA I	411,62
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	COMPRA USO CONSUMO NF. 85901903-03007331001032-EBAZAR.COM.BR. LTDA	106,05
***** 26/11/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG ORGAOS GOV IBC 394460005887 RECEITA FEDERAL	21,32
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	13.649,92
28612	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.664,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	3.015,00
21827	COFINS/CSLL/PIS RETIDO NA FONTE			PAG ORGAOS GOV IBC 394460005887 RECEITA FEDERAL	20,91
43248	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.5, EDUARDO DOMINGOS.	800,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 7220-45514756000122-SUCESSO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LT	147,10
51301	JUROS PASSIVOS			PAG ORGAOS GOV IBC 394460005887 RECEITA FEDERAL	0,41
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	0,02
***** 27/11/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	21,32
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,68
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	5.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1272-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.950,00
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	PG. TARIFA CONF. EXTRATO.	4,74
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	12,16
***** 28/11/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.654,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,29
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	10,39
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.664,00
28612	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 41.573.576/0001-25 EDUARDO DOMINGOS DA SILVA 05196640605	800,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE XXX.797.317-XX LUANA MARINS DO COUTO DE ASSIS	1.332,00
				Total de Débitos a Transportar:	22.086.386,43
				Total de Créditos a Transportar:	22.086.386,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	22.086.386,43
				Total de Créditos Transportado:	22.086.386,43
***** 28/11/2025 *****					
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF. 194 RECAPADORA DE PNEUS.	1.560,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 3138-24832061000149-E J DUTRA CIA LTDA	30.400,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 166016-19525302/0001-01-CASA MATTOS LTDA MATRIZ	6.400,06
43251	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 345-08172922000198-XAVIER BENEVENUTO COM. IND. DE ARTEFATO	2.750,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	4,02
***** 29/11/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.132,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 302635-20752270000121-INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA JDF	205,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 302635-20752270000121-INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA JDF	1.112,00
***** 30/11/2025 *****					
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	693,75
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	1.259,54
11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	277,21
11504	I.R.P.J.	11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	178,16
21835	I.N.S.S. A RECOLHER	11507	I.N.S.S.	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	11.234,24
43206	13o SALARIO	11110	CAIXA	PG. 1° PARCELA DO 13° SALARIO.	16.056,38
43209	F.G.T.S.	21834	F.G.T.S. A RECOLHER	PROVISAO FGTS REF.11/2025.	5.336,45
43210	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21995	MULTA RESCISORIA A PAGAR	PROVISAO GRRF REF. 11/2025	2.112,97
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA REF. 11/2025.	33.101,34
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO PENSAO REF. 11/2025.	209,00
43213	PREVIDENCIA SOCIAL	21835	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO INSS REF.11/2025.	15.031,37
51216	HONORARIOS CONTABEIS	11110	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2025.	890,00
51226	RETIRADA PRO-LABORE	11110	CAIXA	PG. PRO-LABORE REF. 11/2024 PARA FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.351,02
51402	I.R.R.F.	21823	I.R.R.F. A RECOLHER	PROVISÃO IRRF REF.11/2025.	359,39
61194	COFINS S/VENDA	21832	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF. 11/2025.	10.212,94
61196	PIS/PASEP S/VENDA	21836	P.I.S. A RECOLHER	PROVISAO PIS REF. 11/2025.	2.212,80
***** 01/12/2025 *****					
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	1,20
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 23.178.312/0001-95 RETIFICA RIO BRANCO LTDA	382,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 42.965.269/0001-52 FERROMINAS	1.478,27
43210	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21995	MULTA RESCISORIA A PAGAR	PROVISAO GRRF REF. 12/2025.	8.735,26
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.16405, LOCAÇÃO EQUIPAMENTO.	712,30
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	11110	CAIXA	PG. NF.14, EVALDO ANTONIO.	630,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 556-09463650000167-VINICIUS NEPOMUCENO DRANDAO	2.048,60
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 2244-11627383000149-EMPREENDIMENTO PROCOPIO E ALMEIDA L	6.000,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 8498-07857658000163-POSTO TREVO PIRAUBA LTDA	1.410,48
51213	DESPESAS COM VEICULOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	MATERIAL MANUT/VEICULO 8116-16991962/0001-64-COPEVE COMERCIO PECAS VEICULOS LTDA	3.437,97
51304	DESPESAS BANCARIAS	11215	SICOOB	PG. TARIFA CONF. EXTRATO.	30,50
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	14,08
***** 02/12/2025 *****					
11110	CAIXA	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE DIN AG CHEQUE 16.914.341/0001-02	560,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.160,17
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,99
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 11.569.971/0001-07 MARCIANO FERREIRA COSTA LTDA	2.620,00
51301	JUROS PASSIVOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANCA DE JUROS	232,59
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO DE IOF	67,31
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	9,49
***** 03/12/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO PRESTA SIEMP	6.965,60
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.332,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RECEBIMENTO TED 17.254.509/0001-63 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	262,55
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	3,24
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 42.965.269/0001-52 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA CIA LTDA	221,83
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 42.965.269/0001-52 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA CIA LTDA	3.753,64
21431	EMPRESTIMO DE TERCEIROS			PG.EMPRESTIMO DE TERCEIROS PERC. 29	4.683,50
43205	ASSISTENCIA MEDICA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.1157, METRA.	304,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 222-40806113000101-COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIUS	2.976,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 222-40806113000101-COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIUS	1.342,49
				Total de Débitos a Transportar:	22.291.019,43
				Total de Créditos a Transportar:	22.293.301,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 696

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	22.291.019,43
				Total de Créditos Transportado:	22.293.301,53
***** 03/12/2025 *****					
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 14493-03200562000258-SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA SS	20,72
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 14493-03200562000258-SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA SS	1.929,81
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 14493-03200562000258-SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA SS	103,71
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 14493-03200562000258-SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA SS	404,05
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 14493-03200562000258-SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA SS	441,78
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1277-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.560,00
61218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 17.254.509/0001-63 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	271,47
51301	JUROS PASSIVOS			PG.EMPRESTIMO DE TERCEIROS PERC. 29	2.282,13
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	26,00
***** 04/12/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF. 20250000028, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	47.532,98
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	10.949,99
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF. 20250000028, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	44.966,21
11504	I.R.P.J.			NF. 20250000028, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	570,39
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	1,78
11507	I.N.S.S			NF. 20250000028, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	1.568,58
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.76, MARIA APARECIDA.	3.876,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 676-43364878000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	9.900,30
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 226-40806113000101-COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIUS	1.175,25
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 226-40806113000101-COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIUS	609,50
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	11,67
61198	I.S.S.			NF. 20250000028, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIVA.	427,80
***** 05/12/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.693,50
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	7,98
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	4.693,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE XXX.921.826-XX DANILLO DE OLIVEIRA DONATO CAMPOS	1.428,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 94638568000167 VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	2.048,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 81729220000198 XAVIER BENEVENUTO COM IND DE ARTEFATOS D	2.750,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 27.696.233/0001-27 27696233 MARIA APARECIDA BARROSO FERREIR	3.876,00
21641	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE XXX.984.906-XX Annelise Ribeiro	3.362,19
21641	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11110	CAIXA	PG. FOLHA REF. 11/2025.	29.739,15
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.62, DANILO.	1.428,00
43233	ALUGUEIS E TAXAS	11110	CAIXA	PG.ALUGUEIS E TAXAS	747,00
43233	ALUGUEIS E TAXAS	11110	CAIXA	PG.ALUGUEIS E TAXAS	737,00
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	NF.29,RAMON LACERDA.	550,00
51213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT.VEICULO 9721-2252212200018-Lojao Auto Pecas Ltda	38,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	45,21
***** 06/12/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	17.270,69
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.654,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00
***** 08/12/2025 *****					
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	4,96
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 56.690.015/0001-09 STARIAN SISTEMAS S A	428,60
21644	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX INS MANUAL DADOS XXX.207.406-XX MARCELA SOUZA SOARES DIAS	200,00
43214	RESCISAO DE CONTRATO	11110	CAIXA	PG. RESCISAO A WADSON ANDRE DIAS.	6.494,72
43231	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG. AGUA E ESGOTO.	68,18
43231	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG. AGUA E ESGOTO.	36,60
43231	AGUA E ESGOTO	11110	CAIXA	PG. AGUA E ESGOTO.	46,22
43239	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG. ENERGIA ELETRICA.	176,38
43239	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG. ENERGIA ELETRICA.	112,97
43239	ENERGIA ELETRICA	11110	CAIXA	PG. ENERGIA ELETRICA.	86,71
43242	GASTOS COM COMUNICACAO	11110	CAIXA	PG. INTERNET.	89,90
43242	GASTOS COM COMUNICACAO	11110	CAIXA	PG. INTERNET.	59,90
43248	SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 57.671.884/0001-23 INTELIGENCIA CORPORATIVA ASSESSORIA ECON	3.695,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	18,18
***** 09/12/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED 17.747.985/0001-45 TRANSF ESPECIAIS 3146602	6.145,81
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.776,60
				Total de Débitos a Transportar:	22.474.777,10
				Total de Créditos a Transportar:	22.474.777,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 697

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	22.474.777,10
				Total de Créditos Transportado:	22.474.777,10
***** 09/12/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED 17.747.965/0001-45 PAIVA	105.303,52
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FDO - CLIENTE	110.000,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	5,15
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	3.453,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 11.627.363/0001-49 AREIAO CHOPOTO	6.000,00
21985	MULTA RESCISORIA A PAGAR	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. GRRF REF.11/2025.	2.112,97
51219	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 17.254.509/0001-63 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	271,47
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	16,49
***** 10/12/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51219	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RECEBIMENTO TED 17.254.509/0001-63 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	233,94
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.935,11
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	28,36
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 16.991.952/0001-54 COPEVE COM PECAS VEICULOS LTDA	3.437,97
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 40.806.113/0001-01 TARCISIUS MATERIAL DE CONSTRUCAO	6.067,24
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 78576560000163 POSTO TREVO PIRAUBA LTDA EPP	1.410,48
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	14.000,00
43214	RESCISAO DE CONTRATO	11110	CAIXA	PG. RESCISAO A FABIANO DE SOUZA XAVIER.	6.562,64
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.46, PAIVA.	315,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	75,81
***** 11/12/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	32.681,75
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	4,63
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	8.000,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 960-094636580000167-VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	750,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 34200-24844881/0001-95-GR1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	205,70
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	COMPRA USO CONSUMO NF. 90563442-03007331001032-EBAZAR.COM.BR. LTDA	189,90
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	10,75
***** 12/12/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. FGTS REF. 12/2025.	9.216,44
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.693,50
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TED 17.706.656/0001-27 BDMG SANEAMENTO	146.078,77
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FDO - CLIENTE	130.000,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	12,07
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	4.693,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 65.354.649/0001-56 ATEX BRASIL	712,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 11.265.241/0001-89 GRAN VIENNA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO	550,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 23092470000169 MECANICA E BORRACHARIA SHUBERT LTDA	316,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 41.386.416/0001-06 JENNIFER APARECIDA GOMES DA SILVA GABRIE	1.919,00
21985	MULTA RESCISORIA A PAGAR			PG.GRRF A FABIANO DE SOUZA XAVIER.	8.735,25
21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 360305000104 CARTOES CAIXA MASTERCARD P J	12.469,73
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1291-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.560,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 734-05873675/0001-11-MONTEZE DESIGN E COMUNICACAO VISUAL	950,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 686-43364878000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	15.345,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERCADORIA 42100-37115637000196-COMPACT STORE LTDA	159,97
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	COMPRA USO CONSUMO NF. 90631485-03007331001032-EBAZAR.COM.BR. LTDA	89,37
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 90631443-03007331001032-EBAZAR.COM.BR. LTDA	110,90
51301	JUROS PASSIVOS			PG.GRRF A FABIANO DE SOUZA XAVIER.	481,18
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	24,23
***** 13/12/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	10.845,90
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.152,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	590,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEI	COMPRA USO CONSUMO NF. 239490-50970342000869-DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	113,90
***** 15/12/2025 *****					
		28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.5576, STARIAN SISTEMA	428,60
		21827	CORINS/CSLL/PIS RETIDO NA FONTE	NF.5576, STARIAN SISTEMA.	20,91
11110	CAIXA	24202	AFAC FABIANO DE SOUZA XAVIER	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL AFAC FABIANO DE SOUZA XAVIER	1.500,00
11110	CAIXA	24201	AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	20.500,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	12,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE XXX.478.470-XX EVALDO DA SILVA MONTEIRO	1.132,00
				Total de Débitos a Transportar:	23.155.595,26
				Total de Créditos a Transportar:	23.156.044,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 698

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	23.155.595,26
				Total de Créditos Transportado:	23.156.044,77
***** 15/12/2025 *****					
43203	ALIMENTACAO	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	COMPRA MERCADORIA 11641-04641376026446-SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S	447,30
43203	ALIMENTACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA USO CONSUMO NF. 11641-04641376026446-SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS	3.675,00
43242	GASTOS COM COMUNICACAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.4810, RDFNET	99,90
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 961-09463658000187-VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	26.188,40
51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGR/			NF.5576, STARIAN SISTEMA	449,51
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	14,60
***** 16/12/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	9.132,00
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	2,97
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 42.965.269/0001-52 FERROMINAS	1.478,25
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	8.000,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 10.249.810/0001-38 RDFNET TELECOMUNICACOES LTDA	99,90
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 988897000178 CONECTA MINAS GERAIS LTDA	53,78
43205	ASSISTENCIA MEDICA	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 10780310000126 METRA CATAGUASES	304,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.654, MARCIANO.	1.400,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 34262-24844881/0001-95-GR1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.402,50
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	2,61
***** 17/12/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.935,93
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	3,45
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.500,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	2,38
***** 18/12/2025 *****					
		61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	NF.20250000000029, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	92.462,60
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11110	CAIXA	DEP DINHEIRO CAIXA AG	2.437,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.060,00
11411	CLIENTES DIVERSOS			NF.20250000000029, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	66.914,85
11504	I.R.P.J.			NF.20250000000029, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	1.109,55
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	34,66
11507	I.N.S.S			NF.20250000000029, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	3.051,26
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	550,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 9463858000167 VINICIUS NEPOMUCENO BRANDAO	9.479,45
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 42.965.269/0001-52 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA CIA LTDA	221,82
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 42.965.269/0001-52 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA CIA LTDA	3.763,63
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	3.000,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.6477, TONOCA LOCAÇÃO.	1.250,00
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	COMPRA USO CONSUMO NF. 93281-60976814000134-W7N INFORMATICA LTDA	429,00
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	17,67
61198	I.S.S.			NF.20250000000029, PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZEBIA.	1.386,94
***** 19/12/2025 *****					
		11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. INSS REF.11/2025.	4.156,62
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18.754,91
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	50,74
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	4.737,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 5673075000111 MONTEZE DESIGN C V LTDA ME	950,00
21823	I.R.R.F. A RECOLHER			PG. IRRF REF. 11/2025.	359,39
21827	COFINS/CSLL/PIS RETIDO NA FONTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG ORGAOS GOV IBC 394460005887 RECEITA FEDERAL	20,91
21834	F.G.T.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. FGTS REF. 11/2025.	5.336,45
21835	I.N.S.S. A RECOLHER			PG. INSS REF. 11/2025.	3.797,13
21835	I.N.S.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. INSS 13° SALARIO.	9.732,01
43213	PREVIDENCIA SOCIAL	21835	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO INSS REF. 13° SALARIO.	9.732,01
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	14,82
***** 20/12/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	24.889,38
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	4.693,50
43206	13o SALARIO	11110	CAIXA	PG. 2° PARCELA DO 13° SALARIO.	11.486,69
***** 22/12/2025 *****					
11504	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,62
				Total de Débitos a Transportar:	23.422.029,06
				Total de Créditos a Transportar:	23.422.029,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 699

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	23.422.029,06
				Total de Créditos Transportado:	23.422.029,06
***** 22/12/2025 *****					
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 107803100012B METRA CATAGUASES MEDICINA DO TRABAL	275,00
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 1305-04594930000171-CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	1.950,00
***** 23/12/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11411	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO OBTV - TEV 17.708.656/0001-27 MUNICIPIO DE DONA EUZE PAG OPP CTA ORIGEM 0108 3709 0	66.914,05
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	275,00
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICACAO FDO - CLIENTE	73.000,00
11604	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	11,85
11604	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	11,23
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 3200562000177 SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA	1.450,04
21832	COFINS A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. COFINS REF. 11/2025.	10.212,94
21836	P.I.S. A RECOLHER	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. PIS REF.11/2025.	2.212,80
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.107900, LOCADORA DE ANDAIMES.	330,00
***** 24/12/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.960,93
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	4.500,00
61213	DESPESAS COM VEICULOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	MATERIAL MANUT/VEICULO 9752-22522122000180-Lojao Auto Pecas Ltda	119,00
***** 25/12/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.500,00
***** 26/12/2025 *****					
11604	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	0,35
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 42.965.269/0001-52 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA CIA LTDA	137,23
***** 27/12/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	137,23
***** 29/12/2025 *****					
11604	I.R.P.J.	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IRPJ CONF. EXTRATO.	5,96
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 19.525.302/0001-01 CASA MATTOS LTDA	3.200,03
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 20752270000121 INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA JDF D	658,50
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB PIX CHAVE 33613560000149 LOCADORA DE ANDAIMES CATALEO LTDA	330,00
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	NF.416516, ATEX BRASIL	125,70
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COBRANÇA IOF CONF. EXTRATO.	6,57
***** 30/12/2025 *****					
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11110	CAIXA	DEP DINHEIRO CAIXA AG	30.600,00
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.180,53
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PIX ENVIADO XXX.747.261-XX MILLER RODRIGUES NUNES	200,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG BOLETO IBC 42.965.269/0001-52 FERROMINAS	1.478,25
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SOCIO FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.500,00
53241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	NF.296, IVAIR AUTO CENTER.	500,00
61213	DESPESAS COM VEICULOS	28512	FORNECEDORES DIVERSOS	MATERIAL MANUT/VEICULO 1374-17721678000166-IVAIR AUTO CENTER LTDA	2.750,00
***** 31/12/2025 *****					
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	2.588,31
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	1.409,63
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	6.463,89
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	5.520,35
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	195.723,74
11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS CONF. EXTRATO.	324,57
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO	8.000,00
21824	I.R.P.J. A RECOLHER	11504	I.R.P.J.	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	13.773,16
21835	I.N.S.S. A RECOLHER	11507	I.N.S.S.	VLR COMPENSADO NESTA DATA.	4.619,82
43209	F.G.T.S.	21834	F.G.T.S. A RECOLHER	PROVISAO FGTS REF. 12/2025.	4.567,04
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO FOLHA REF. 12/2025.	27.673,46
43211	ORDENADOS E SALARIOS	21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PROVISAO PENSAO REF. 12/2025.	200,00
43213	PREVIDENCIA SOCIAL	21835	I.N.S.S. A RECOLHER	PROVISAO INSS REF. 12/2025.	13.270,85
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FED	MATERIAL PARA CONSTRUÇAO NF. 695-43364978000145-ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	11.000,00
				Total de Débitos a Transportar:	23.958.604,87
				Total de Créditos a Transportar:	23.958.604,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 100

Débito		Crédito		Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:	23.958.604,87
				Total de Créditos Transportado:	23.958.604,87
***** 31/12/2025 *****					
51216	HONORARIOS CONTABEIS	11110	CAIXA	PG. HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2025.	890,00
51226	RETIRADA PRO-LABORE	11110	CAIXA	PG. PRO LABORE REF. 12/2024 PARA FERNANDO DE SOUZA XAVIER.	1.351,02
51402	I.R.R.F.	21823	I.R.R.F. A RECOLHER	PROVISAO IRRF REF.12/2024.	308,96
58201	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	21824	I.R.P.J. A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF. 4° TRIMESTRE.	13.773,16
58202	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	27722	CSLL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF. 4° TRIMESTRE.	7.118,34
61194	COFINS S/VENDA	21832	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF. 12/2025.	4.199,87
61196	PIS/PASEP S/VENDA	21836	P.I.S. A RECOLHER	PROVISAO PIS REF. 12/2025.	909,97
61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	75512	APURAÇÃO RESULTADO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	561.824,67
61501	JUROS ATIVOS	75512	APURAÇÃO RESULTADO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	10.087,00
61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	75512	APURAÇÃO RESULTADO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	240.743,94
75512	APURAÇÃO RESULTADO	58201	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	13.773,16
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43208	FERIAS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	3.281,08
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51226	RETIRADA PRO-LABORE	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	5.404,08
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43213	PREVIDENCIA SOCIAL	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	54.423,50
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43206	13o SALARIO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	27.643,07
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43210	INDENIZACOES TRABALHISTAS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	19.078,53
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43211	ORDENADOS E SALARIOS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	98.599,68
75512	APURAÇÃO RESULTADO	61196	PIS/PASEP S/VENDA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	3.781,86
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43239	ENERGIA ELETRICA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	1.361,17
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51402	I.R.R.F.	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	945,93
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51304	DESPESAS BANCARIAS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	96,24
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51301	JUROS PASSIVOS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	7.992,74
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	10.713,00
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51216	HONORARIOS CONTABEIS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	3.560,00
75512	APURAÇÃO RESULTADO	58202	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	7.118,34
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43242	GASTOS COM COMUNICACAO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	649,29
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43216	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	405,00
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43248	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	12.010,00
75512	APURAÇÃO RESULTADO	61198	I.S.S.	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	7.412,11
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	4.871,32
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43214	RESCISAO DE CONTRATO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	24.883,36
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	359.632,33
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43209	F.G.T.S.	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	15.361,09
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	774,62
75512	APURAÇÃO RESULTADO	61194	COFINS S/VENDA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	17.454,74
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	821,25
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43203	ALIMENTACAO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	26.782,30
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43231	AGUA E ESGOTO	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	370,82
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51213	DESPESAS COM VEICULOS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	32.650,35
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43233	ALUGUEIS E TAXAS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	4.452,09
75512	APURAÇÃO RESULTADO	51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGR	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	1.348,53
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43205	ASSISTENCIA MEDICA	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	1.164,00
75512	APURAÇÃO RESULTADO	43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	6.548,00
75512	APURAÇÃO RESULTADO	24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	TRANSF.APURAÇAO RESULTADO EXERCICIO.	58.201,12
				Total de Débitos:	25.652.467,41
				Total de Créditos:	25.652.467,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FIS. 101

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Cnpj: 16914341000102 NIRE: 31209649815 Data: 26/09/2012 Emissão:

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
10000	**A T I V O**	**3.160.993,53D**	**13.166.648,42**	**13.442.351,96**	**2.885.289,99D**
11000	**CIRCULANTE**	**2.545.542,89D**	**12.925.208,42**	**13.442.351,96**	**2.028.399,35D**
11100	**DISPONIVEL**	**1.795.048,62D**	**10.285.985,63**	**11.054.311,96**	**1.026.722,29D**
11111	**CAIXA**	**18.998,99D**	**650.779,66**	**637.078,92**	**32.699,73D**
11112	**CAIXA GERAL**	**18.998,99D**	**650.779,66**	**637.078,92**	**32.699,73D**
11110	CAIXA	18.998,99D	650.779,66	637.078,92	32.699,73D
11200	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**5.896,13D**	**7.164.659,06**	**7.149.624,84**	**20.930,35D**
11120	**BANCOS C/ MOVIMENTO NACIONAIS**	**5.896,13D**	**7.164.659,06**	**7.149.624,84**	**20.930,35D**
11548	BANCO XP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
11213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00D	6.373.343,83	6.354.022,08	19.321,75D
11215	SICOOB	4.896,13D	791.315,23	795.602,76	608,60D
11300	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**1.770.153,50D**	**2.470.546,91**	**3.267.608,20**	**973.092,21D**
11134	**APLICAÇOES NACIONAIS**	**1.770.153,50D**	**2.470.546,91**	**3.267.608,20**	**973.092,21D**
11313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268.732,21D	1.550.284,43	1.507.337,34	311.679,30D
11413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/RDB	1.100.000,00D	297.905,54	763.000,00	634.905,54D
11513	SICOOB RDC	85,05D	0,00	85,05	0,00
11414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC MAX	401.336,24D	622.356,94	997.185,81	26.507,37D
11400	**CLIENTES**	**142.735,82D**	**1.875.300,23**	**1.749.493,83**	**268.542,22D**
11410	**CLIENTES A RECEBER**	**142.735,82D**	**1.875.300,23**	**1.749.493,83**	**268.542,22D**
11141	**CLIENTES NACIONAIS**	**142.735,82D**	**1.875.300,23**	**1.749.493,83**	**268.542,22D**
11411	CLIENTES DIVERSOS	142.735,82D	1.875.300,23	1.749.493,83	268.542,22D
11500	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**53.349,26D**	**98.716,48**	**135.591,07**	**16.474,67D**
17717	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR**	**53.349,26D**	**98.716,48**	**135.591,07**	**16.474,67D**
17724	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR**	**53.349,26D**	**98.716,48**	**135.591,07**	**16.474,67D**
11504	I.R.P.J.	31.636,18D	31.896,41	47.057,92	16.474,67D
11507	I.N.S.S	8.989,86D	65.654,94	74.644,80	0,00D
12111	CREDITO A RECUPERAR - Retenção Lei 9711/98	12.723,22D	1.165,13	13.888,35	0,00
11700	**ADIANTAMENTOS**	**54.299,82D**	**0,00**	**54.299,82**	**0,00**
11701	**FORNECEDORES**	**54.299,82D**	**0,00**	**54.299,82**	**0,00D**
11977	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**54.299,82D**	**0,00**	**54.299,82**	**0,00**
11356	ATACAREJO DO CIMENTO LTDA	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00D
17940	BOA OBRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.200,53D	0,00	5.200,53	0,00
16989	CASA MATTOS LTDA-MATRIZ	31.099,29D	0,00	31.099,29	0,00D
11800	**ESTOQUES**	**500.109,37D**	**665.206,08**	**448.655,28**	**716.660,17D**
17766	**ESTOQUE PROPRIO**	**500.109,37D**	**665.206,08**	**448.655,28**	**716.660,17D**
17773	**ESTOQUE PROPRIO MERCADORIAS**	**500.109,37D**	**665.206,08**	**448.655,28**	**716.660,17D**
11804	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00D	17.941,77	0,00	17.941,77D
11807	OBRAS EM ANDAMENTO	500.109,37D	647.264,31	448.655,28	698.718,40D
12000	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**615.450,64D**	**241.440,00**	**0,00**	**856.890,64D**
13000	**INVESTIMENTO**	**14.120,25D**	**0,00**	**0,00**	**14.120,25D**
13100	**INVESTIMENTO**	**14.120,25D**	**0,00**	**0,00**	**14.120,25D**
17661	**INVESTIMENTO**	**14.120,25D**	**0,00**	**0,00**	**14.120,25D**
13103	PARTICIP. EM OUTRAS EMPRESAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
17669	SICOOB CONSORCIOS	13.620,25D	0,00	0,00	13.620,25D
13200	**IMOBILIZADO**	**650.076,60D**	**241.440,00**	**0,00**	**891.516,60D**
12070	**IMOBILIZADO**	**650.076,60D**	**241.440,00**	**0,00**	**891.516,60D**
120302	**IMOBILIZADO**	**650.076,60D**	**241.440,00**	**0,00**	**891.516,60D**
13445	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	0,00	241.440,00	0,00	241.440,00D
13206	VEICULOS	650.076,60D	0,00	0,00	650.076,60D
13300	**DEPRECIACAO ACUMULADA**	**48.746,21C**	**0,00**	**0,00**	**48.746,21C**
1207	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**48.746,21C**	**0,00**	**0,00**	**48.746,21C**
120402	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**48.746,21C**	**0,00**	**0,00**	**48.746,21C**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 702

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Cnpj: 16914341000102 NIRE: 31209649815 Data: 26/09/2012 Emissão:

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
13306	DEPR.ACUM.-VEICULOS	48.746,21C	0,00	0,00	48.746,21C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 60/77

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO CAMPO - MG
Fls. 703

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Cnpj: 16914341000102 NIRE: 31209649815 Data: 26/09/2012 Emissão:

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
20000	**P A S S I V O**	**3.160.993,53C**	**4.897.371,07**	**4.621.667,53**	**2.885.289,99C**
20001	**CIRCULANTE**	**747.375,11C**	**4.609.616,88**	**4.088.881,34**	**226.639,57C**
20002	**FORNECEDORES**	**538.294,17C**	**2.525.454,97**	**2.133.332,38**	**146.171,58C**
20003	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**538.294,17C**	**2.525.454,97**	**2.133.332,38**	**146.171,58C**
11319	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**538.294,17C**	**2.525.454,97**	**2.133.332,38**	**146.171,58C**
21245	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO SA	4.893,26C	4.893,26	0,00	0,00C
24524	Aladin Ind e Com de Lum Eireli EPP	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
25855	AQUARELA TINTAS E ACESSORIOS LTDA	2.080,00C	2.080,00	0,00	0,00C
26239	Bravaluni Group Ltda	82,50C	82,50	0,00	0,00
26050	CASA CYNTHIA MATERIAS DE CONSTRUCAO	6.628,11C	6.628,11	0,00	0,00
20387	CASA MATTOS LTDA - MATRIZ	84,66C	84,66	0,00	0,00C
29539	CIMEC CIMENTO E CONCRETO LTDA SD	23.586,32C	23.586,32	0,00	0,00
26745	CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	7.532,00C	7.532,00	0,00	0,00
20098	DIAS E GONZAGA MAD.E MAT.CONSTR. LTDA	3.748,55C	3.748,55	0,00	0,00C
21525	Ecopex Industria e Comercio Ltda EPP	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
24778	ELIZEU DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	26.506,74C	26.506,74	0,00	0,00C
25325	EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	62,00C	62,00	0,00	0,00
29111	EUROVILLE VEICULOS E PECAS LTDA	35.992,25C	35.992,25	0,00	0,00
25326	FETASES CONFECCOES LTDA	42,90C	42,90	0,00	0,00
28512	FORNECEDORES DIVERSOS	1.535,00D	1.965.625,80	2.133.332,38	146.171,58C
21222	GUSTAVO CARVALHO MARRAZZO DA COSTA EIREL	4.585,00C	4.585,00	0,00	0,00C
24190	IMPRESS TECNOLOCIA COMERCIO	84,74C	84,74	0,00	0,00
21474	INDUSTRIA,COMERCIO E DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS LT	8.905,00C	8.905,00	0,00	0,00
24573	IVAIR AUTO CENTER LTDA	333,33C	333,33	0,00	0,00
24582	JERLAINE APARECIDA CALCAVARA	6.075,00C	6.075,00	0,00	0,00
29532	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA	23.007,79C	23.007,79	0,00	0,00C
29433	L.O.FURTADO PRE MOLDADOS - ME	51.700,00C	51.700,00	0,00	0,00
21638	LK COMERCIO DE PISOS E MANTAS LTDA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
29883	LKF COMERCIO LTDA	115,70C	115,70	0,00	0,00
22874	LOJA ELETRICA LTDA	197,96C	197,96	0,00	0,00C
24154	MANCHESTER INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	6.834,13C	6.834,13	0,00	0,00
20908	MARCIANO FERREIRA COSTA	2.175,00C	2.175,00	0,00	0,00C
21663	MARSSETTI MOAGEM DE MINERIOS LTDA	5.460,00C	5.460,00	0,00	0,00
29884	MEGANOX COMERCIO DE MATERIAIS PARA POLIM	1.217,76C	1.217,76	0,00	0,00
29748	MFN 7 COMERCIAL LTDA	104,92C	104,92	0,00	0,00
20868	NIVANI MARTINS-ME	1.381,00C	1.381,00	0,00	0,00C
24175	OMEGA GESSO/VIDROS E DECORACOES LTDA - M	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
20895	PEDREIRA DIAMANTE LTDA-EPP	93.595,00C	93.595,00	0,00	0,00C
29634	PORTUENSE RESTAURANTE E REPRESENTAÇOES LTDA	6.594,00C	6.594,00	0,00	0,00C
24568	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR	1.532,84C	1.532,84	0,00	0,00
26514	R.VELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	310,00C	310,00	0,00	0,00
29315	S GLASS TEMPER VIDROS TEMPERADOS LTDA	8.379,70C	8.379,70	0,00	0,00
23332	SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA	1.050,30C	1.050,30	0,00	0,00C
20100	SEMAR MARMORARIA LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00C
21496	SKIM FAST LTDA	367,50C	367,50	0,00	0,00
26341	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA	400,47C	400,47	0,00	0,00
26139	SOLUWAN COMERCIAL LTDA	1.084,40C	1.084,40	0,00	0,00
26138	TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.506,79C	1.506,79	0,00	0,00C
25773	TONOCA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS	1.192,00C	1.192,00	0,00	0,00
26532	TRIPTIC COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTD	412,00C	412,00	0,00	0,00
21526	ZIOBER BRASIL LTDA	14.117,50C	14.117,50	0,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO [illegible] - MG
Fls. 1704

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Cnpj: 16914341000102 NIRE: 31209649815 Data: 26/09/2012 Emissão:

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
26777	ZONTA & ZONTA LTDA ME	2.310,00C	2.310,00	0,00	0,00
24156	CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	7.176,00C	7.176,00	0,00	0,00
274771	EBAZAR.COM.BR. LTDA	269,28C	269,28	0,00	0,00C
22890	EDIR GONCALVES DOS SANTOS	0,01C	0,01	0,00	0,00C
22997	A.M.S. MOVEIS LTDA - ME	3.930,00C	3.930,00	0,00	0,00C
25477	PRISMA PLACAS LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00C
25479	COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO TARCISIUS LT	33,32C	33,32	0,00	0,00C
25730	MARIA DAS MERCES DE S.C.B. DE ARREU	501,00C	501,00	0,00	0,00C
20673	PORTOPEÇAS LTDA	3.282,00C	3.282,00	0,00	0,00C
20707	E J DUTRA CIA LTDA	28.113,09C	28.113,09	0,00	0,00C
20711	GR1 INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	286,50C	286,50	0,00	0,00C
20723	DISK BRITA IND E COM DE PEDRAS	57,66C	57,66	0,00	0,00C
20927	ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	74.831,51C	74.831,51	0,00	0,00C
20931	COPEVE COMERCIO PECAS VEICULOS LTDA	9.479,67C	9.479,67	0,00	0,00C
21800	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**70.380,50C**	**1.139.886,55**	**1.083.684,55**	**14.178,50C**
13685	**EMPRESTIMOS FINANCEIROS**	**70.380,50C**	**1.139.886,55**	**1.083.684,55**	**14.178,50C**
16443	**BANCO CTA MOVIMENTO**	**70.380,50C**	**1.139.886,55**	**1.083.684,55**	**14.178,50C**
21431	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	70.380,50C	56.202,00	0,00	14.178,50C
22550	EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00C	1.083.684,55	1.083.684,55	0,00C
21820	**IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER**	**17.630,57C**	**69.766,29**	**59.583,93**	**7.448,21C**
24701	**IMPOSTOS E TX RECOLHER**	**17.630,57C**	**69.766,29**	**59.583,93**	**7.448,21C**
24702	**IMPOSTOS E TX RECOLHER**	**17.630,57C**	**69.766,29**	**59.583,93**	**7.448,21C**
21823	I.R.R.F. A RECOLHER	491,22C	3.642,71	3.460,45	308,96C
21824	I.R.P.J. A RECOLHER	10.999,87C	47.057,92	36.058,05	0,00C
21827	COFINS/CSL/PIS RETIDO NA FONTE	19,53C	242,64	244,02	20,91C
27722	CSLL A RECOLHER	6.119,95C	18.823,02	19.821,41	7.118,34C
21830	**CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER**	**54.117,04C**	**332.337,52**	**296.548,39**	**18.327,91C**
24703	**CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER**	**54.117,04C**	**332.337,52**	**296.548,39**	**18.327,91C**
24704	**CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER**	**54.117,04C**	**332.337,52**	**296.548,39**	**18.327,91C**
21832	COFINS A RECOLHER	8.172,62C	63.659,12	59.636,37	4.199,87C
21834	F.G.T.S. A RECOLHER	4.491,80C	43.643,57	43.718,81	4.567,04C
21835	I.N.S.S. A RECOLHER	13.159,10C	184.719,24	180.211,17	8.651,03C
21836	P.I.S. A RECOLHER	1.770,74C	13.792,81	12.932,04	909,97C
23684	INSS RETIDO IN 971/09	26.522,78C	26.522,78	0,00	0,00C
21840	**CONTAS A PAGAR**	**66.952,83C**	**522.171,55**	**495.732,09**	**40.513,37C**
21839	**CONTAS A PAGAR**	**66.952,83C**	**522.171,55**	**495.732,09**	**40.513,37C**
21838	**CONTAS A PAGAR**	**66.952,83C**	**522.171,55**	**495.732,09**	**40.513,37C**
21841	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	32.802,21C	401.938,47	396.809,72	27.673,46C
21844	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.087,64C	14.466,35	13.578,71	200,00C
21935	MULTA RESCISORIA A PAGAR	0,00C	24.741,11	24.741,11	0,00C
21225	CARTAO CREDITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.062,98C	81.025,62	60.602,55	12.639,91C
21850	**CONTAS CORRENTES CREDORAS**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
24705	**CONTAS CORRENTES CREDORAS**	**0,00C**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00C**
24706	**CONTAS CORRENTES CREDORAS**	**0,00C**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00C**
21851	XRB ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
24000	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**2.413.618,42C**	**287.754,19**	**532.786,19**	**2.658.650,42C**
24100	**CAPITAL INTEGRALIZADO**	**250.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00C**
24851	**CAPITAL INTEGRALIZADO**	**250.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00C**
24852	**CAPITAL INTEGRALIZADO**	**250.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00C**
26436	COTAS FERNANDO DE SOUZA XAVIER	237.500,00C	0,00	0,00	237.500,00C
26439	COTAS FABIANO DE SOUZA XAVIER	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
21200	**ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL - AFAC**	**970.100,00C**	**0,00**	**191.905,00**	**1.162.005,00C**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FIS. 105

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Cnpj: 16914341000102 NIRE: 31209649815 Data: 26/09/2012 Emissão:

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
24853	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL - AFAC	970.100,00C	0,00	191.905,00	1.162.005,00C
24854	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL - AFAC	970.100,00C	0,00	191.905,00	1.162.005,00C
24201	AFAC FERNANDO DE SOUZA XAVIER	920.100,00C	0,00	186.500,00	1.106.600,00C
24202	AFAC FABIANO DE SOUZA XAVIER	50.000,00C	0,00	5.405,00	55.405,00C
24500	RESERVAS DE LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.193.518,42C	287.754,19	340.881,19	1.246.645,42C
24559	RESERVA DE LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	1.193.518,42C	287.754,19	340.881,19	1.246.645,42C
24560	RESERVAS DE LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	1.193.518,42C	287.754,19	340.881,19	1.246.645,42C
24503	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	1.193.518,42C	287.754,19	340.881,19	1.246.645,42C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 1006

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Cnpj: 16914341000102 NIRE: 31209649815 Data: 26/09/2012 Emissão:

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4	C U S T O S	0,00D	2.440.112,45	2.440.112,45	0,00D
43000	CUSTOS DE SERVICOS	0,00	2.440.112,45	2.440.112,45	0,00
43100	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.440.112,45	2.440.112,45	0,00
43130	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	0,00D	7.819,00	7.819,00	0,00D
430109	OUTROS GASTOS COM OBRAS CONTRATADAS	0,00D	7.819,00	7.819,00	0,00D
43149	SERV.PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00D	7.819,00	7.819,00	0,00D
43200	OBRAS CONTRATADAS	0,00	2.432.293,45	2.432.293,45	0,00
43201	GASTOS COM MAO DE OBRA	0,00	821.205,41	821.205,41	0,00
43206	13o SALARIO	0,00D	27.543,07	27.543,07	0,00D
43203	ALIMENTACAO	0,00D	64.862,20	64.862,20	0,00D
43205	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	4.834,00	4.834,00	0,00D
43209	F.G.T.S.	0,00D	43.718,81	43.718,81	0,00D
43208	FERIAS	0,00D	27.818,19	27.818,19	0,00D
43331	IRRF	0,00D	2.662,91	2.662,91	0,00D
43210	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	24.741,11	24.741,11	0,00D
43211	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	410.388,43	410.388,43	0,00D
43213	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	180.211,17	180.211,17	0,00D
43214	RESCISAO DE CONTRATO	0,00D	32.950,02	32.950,02	0,00D
43216	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA	0,00D	1.467,50	1.467,50	0,00D
43230	OUTROS GASTOS OBRA CONTRATADA	0,00	1.611.088,04	1.611.088,04	0,00
43231	AGUA E ESGOTO	0,00D	370,82	370,82	0,00D
43233	ALUGUEIS E TAXAS	0,00D	4.452,00	4.452,00	0,00D
43232	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00D	66.283,10	66.283,10	0,00D
43237	CONSERVACAO E REPAROS	0,00D	1.580,00	1.580,00	0,00D
43239	ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.361,17	1.361,17	0,00D
43242	GASTOS COM COMUNICACAO	0,00D	800,09	800,09	0,00D
43241	GASTOS COM MANUT.DE VEICULOS	0,00D	48.775,95	48.775,95	0,00D
43250	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00D	1.409.186,07	1.409.186,07	0,00D
43251	MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00D	32.338,74	32.338,74	0,00D
43249	SERV.PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00D	11.085,00	11.085,00	0,00D
43240	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00D	34.767,10	34.767,10	0,00D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 104

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Cnpj: 16914341000102 NIRE: 31209649315 Data: 26/09/2012 Emissão:

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
50000	**D E S P E S A S**	**0,00D**	**314.304,09**	**314.304,09**	**0,00D**
51000	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**258.424,63**	**258.424,63**	**0,00**
51299	**DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**228.334,89**	**228.334,89**	**0,00**
51200	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**0,00**
55238	**DESPESA COM PESSOAL**	**0,00D**	**2.510,00**	**2.510,00**	**0,00D**
51207	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	420,00	420,00	0,00D
52601	ALIMENTACAO CESTA BASICA	0,00D	2.090,00	2.090,00	0,00D
51298	**DESPESAS GERAIS**	**0,00D**	**225.824,89**	**225.824,89**	**0,00D**
56203	**DESPESAS GERAIS**	**0,00D**	**225.824,89**	**225.824,89**	**0,00D**
51995	DESPESAS COM INTERNET	0,00	958,70	958,70	0,00
51216	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	10.680,00	10.680,00	0,00D
51227	SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
51226	RETIRADA PRO-LABORE	0,00D	16.212,24	16.212,24	0,00D
51229	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	3.600,00	3.600,00	0,00D
51219	MATERIAIS DE CONS. E LIMPEZA	0,00D	3.621,44	3.621,44	0,00D
51218	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	34.546,01	34.546,01	0,00D
51202	ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.858,97	1.858,97	0,00D
51213	DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	91.914,01	91.914,01	0,00D
51234	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	13.191,44	13.191,44	0,00D
51249	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00D	2.567,33	2.567,33	0,00D
51201	AGUA E ESGOTO	0,00D	1.280,44	1.280,44	0,00D
51291	SERV.PREST.MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00D	20.886,84	20.886,84	0,00D
51294	SERV.PREST.CONTRUÇAO CIVIL	0,00D	5.144,00	5.144,00	0,00D
51295	SERV.PREST.DESENVOLVIMENTO PROGRAMA	0,00D	5.385,47	5.385,47	0,00D
51324	ALUGUEL	0,00D	12.478,00	12.478,00	0,00D
51300	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**26.629,29**	**26.629,29**	**0,00**
55239	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00D**	**26.629,29**	**26.629,29**	**0,00D**
55230	**DESPESAS FINANCEIRA**	**0,00D**	**26.629,29**	**26.629,29**	**0,00D**
51301	JUROS PASSIVOS	0,00D	24.131,36	24.131,36	0,00D
51304	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	921,35	921,35	0,00D
51309	IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO	0,00D	1.576,58	1.576,58	0,00D
51400	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**3.460,45**	**3.460,45**	**0,00**
56204	**DEPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00D**	**3.460,45**	**3.460,45**	**0,00D**
56205	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00D**	**3.460,45**	**3.460,45**	**0,00D**
51402	I.R.R.F.	0,00D	3.460,45	3.460,45	0,00D
58000	**EFEITOS INFLAC. E PROVISOES**	**0,00**	**55.879,46**	**55.879,46**	**0,00**
58200	**PROVISOES**	**0,00**	**55.879,46**	**55.879,46**	**0,00**
58210	**PROVISOES**	**0,00D**	**55.879,46**	**55.879,46**	**0,00D**
58215	**PROVISOES**	**0,00D**	**55.879,46**	**55.879,46**	**0,00D**
58201	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00D	36.058,05	36.058,05	0,00D
58202	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00D	19.821,41	19.821,41	0,00D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 1108

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Cnpj: 16914341000102 NIRE: 31209649815 Data: 26/09/2012 Emissão:

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
60000	**R E C E I T A S**	0,00C	2.465.682,87	2.465.682,87	0,00C
61000	**RECEITAS OPERACIONAIS**	0,00	2.465.682,87	2.465.682,87	0,00
61100	**RECEITAS DE VENDAS**	0,00	2.086.879,94	2.086.879,94	0,00
61130	**RECEITA DE SERVICOS**	0,00	1.989.545,58	1.989.545,58	0,00
68113	**RECEITA DE SERVIÇOS**	0,00C	1.989.545,58	1.989.545,58	0,00C
61132	RECEITAS DE OBRAS CONTRATADAS	0,00C	1.989.545,58	1.989.545,58	0,00C
61190	**DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	0,00D	97.334,36	97.334,36	0,00D
68115	**DEDUÇOES RECEITA BRUTA**	0,00D	97.334,36	97.334,36	0,00D
61194	COFINS S/VENDA	0,00D	59.606,37	59.606,37	0,00D
61196	PIS/PASEP S/VENDA	0,00D	12.932,04	12.932,04	0,00D
61198	I.S.S.	0,00D	24.715,95	24.715,95	0,00D
61500	**RECEITAS FINANCEIRAS**	0,00	378.802,93	378.802,93	0,00
68116	**RECEITAS FINANCEIRAS**	0,00C	378.802,93	378.802,93	0,00C
68117	**RECEITAS FINANCEIRAS**	0,00C	378.802,93	378.802,93	0,00C
61501	JUROS ATIVOS	0,00C	44.256,02	44.256,02	0,00C
61503	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	334.546,91	334.546,91	0,00C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 909

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Cnpj: 16914341000102 NIRE: 31209649815 Data: 26/09/2012 Emissão:

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
71512	APURAÇÃO RESULTADO	0,00	2.368.348,51	2.368.348,51	0,00
74512	APURAÇÃO RESULTADO	0,00	2.368.348,51	2.368.348,51	0,00
75212	APURAÇÃO RESULTADO	0,00	2.368.348,51	2.368.348,51	0,00
75121	APURAÇÃO RESULTADO	0,00	2.368.348,51	2.368.348,51	0,00
75841	APURAÇÃO RESULTADO	0,00	2.368.348,51	2.368.348,51	0,00
75512	APURAÇÃO RESULTADO	0,00	2.368.348,51	2.368.348,51	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 1110

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Cnpj: 16914341000102 NIRE: 31209649815 Data: 26/09/2012 Emissão:

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
Análise do Balancete ----------					
Ativo ---------->		2.885.289,99D	Passivo ---------->		2.885.289,99C
Despesa ---------->		0,00D	Receita ---------->		0,00C
Custo---------->		0,00D			
==========>		2.885.289,99D	==========>		2.885.289,99C

FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Sócio - Administrador
CPF:04210834688
RG: Data de expedição:
EMPRESARIO

EDMAR BARROSO MARTINS
CRC:MG-100658/O-7 CNPJ:07583077648
EDMAR BARROSO MARTINS
CONTADOR
CPF:075.830.776-48 CRC:MG-100658/O-7
RG:13060532 Data de expedição:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Classificação Atual
ATIVO	1	**2.885.289,99D
CIRCULANTE	1.1	**2.028.399,35D
DISPONIVEL	1.1.01	**1.026.722,29D
CAIXA	1.1.01.01	*****32.699,73D
CAIXA GERAL (11112)	1.1.01.01.01	32.699,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.1.01.02	*****20.930,35D
BANCOS C/ MOVIMENTO NACIONAIS (11120)	1.1.01.02.01	20.930,35D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.1.01.03	****973.092,21D
APLICAÇOES NACIONAIS (11134)	1.1.01.03.01	973.092,21D
CLIENTES	1.1.04	****268.542,22D
CLIENTES A RECEBER	1.1.04.01	****268.542,22D
CLIENTES NACIONAIS (11141)	1.1.04.01.01	268.542,22D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.1.05	*****16.474,67D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR	1.1.05.01	*****16.474,67D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR (177:	1.1.05.01.01	16.474,67D
ADIANTAMENTOS	1.1.07	**********0,00
FORNECEDORES	1.1.07.01	**********0,00D
FORNECEDORES NACIONAIS (11977)	1.1.07.01.01	0,00
ESTOQUES	1.1.08	****716.660,17D
ESTOQUE PROPRIO	1.1.08.01	****716.660,17D
ESTOQUE PROPRIO MERCADORIAS (17773)	1.1.08.01.01	716.660,17D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.2	****856.890,64D
INVESTIMENTO	1.2.02	*****14.120,25D
INVESTIMENTO	1.2.02.01	*****14.120,25D
INVESTIMENTO (17661)	1.2.02.01.01	14.120,25D
IMOBILIZADO	1.2.03	****891.516,60D
IMOBILIZADO	1.2.03.01	****891.516,60D
IMOBILIZADO (120302)	1.2.03.01.01	891.516,60D
DEPRECIACAO ACUMULADA	1.2.04	*****48.746,21C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.2.04.01	*****48.746,21C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (120402)	1.2.04.01.01	48.746,21C

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG Fls. 114

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG Fls. 712

Descrição	Classificação	Classificação Atual
PASSIVO	2	**2.885.289,99C
CIRCULANTE	2.1	****226.639,57C
FORNECEDORES	2.1.01	****146.171,58C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.01.01	****146.171,58C
FORNECEDORES NACIONAIS (11319)	2.1.01.01.01	146.171,58C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.02	*****14.178,50C
EMPRESTIMOS FINANCEIROS	2.1.02.01	*****14.178,50C
BANCO CTA MOVIMENTO (16443)	2.1.02.01.01	14.178,50C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	2.1.03	******7.448,21C
IMPOSTOS E TX RECOLHER	2.1.03.01	******7.448,21C
IMPOSTOS E TX RECOLHER (24702)	2.1.03.01.01	7.448,21C
CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	2.1.04	*****18.327,91C
CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	2.1.04.01	*****18.327,91C
CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER (24704)	2.1.04.01.01	18.327,91C
CONTAS A PAGAR	2.1.05	*****40.513,37C
CONTAS A PAGAR	2.1.05.01	*****40.513,37C
CONTAS A PAGAR (21898)	2.1.05.01.01	40.513,37C
CONTAS CORRENTES CREDORAS	2.1.06	**********0,00
CONTAS CORRENTES CREDORAS	2.1.06.01	**********0,00C
CONTAS CORRENTES CREDORAS (24706)	2.1.06.01.01	0,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.4	**2.658.650,42C
CAPITAL INTEGRALIZADO	2.4.01	****250.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	2.4.01.01	****250.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO (24852)	2.4.01.01.01	250.000,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL - AFAC	2.4.02	**1.162.005,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL - AFAC	2.4.02.01	**1.162.005,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAI	2.4.02.01.01	1.162.005,00C
RESERVAS DE LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.4.05	**1.246.645,42C
RESERVA DE LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	2.4.05.01	**1.246.645,42C
RESERVAS DE LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	2.4.05.01.01	1.246.645,42C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 713

Em cumprimento ao que determina o paragrafo 2° do artigo1.184 do codigo Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo a fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante as exigencias do art. 1.188 do mesmo codigo. Os registros do exercicio foram realizadas com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contabil, este na qualidade de proposto dos socios da empresa. O inventario fisico dos elementos patrimoniais e suas pertinentes avaliações, foram efetuados sob direta responsabilidade do empresario signatario deste termo.

Importa o presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo com 2.885.289,99 (DOIS MILHõES, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE Reais E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Astolfo Dutra, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FERNANDO DE SOUZA XAVIER
CPF: 04210834688
Socio(a) Administrador

EDMAR BARROSO MARTINS
CPF: 07583077648
CONTADOR CRC (MG) 100658

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 714

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP EDMAR BARROSO MARTINS
Demonstração do Resultado de 01/01/2025 até 31/12/2025 Folha: 72

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de produtos, mercadorias e serviços		
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.989.545,58C	4.479.934,70C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	97.334,36D	214.812,17D
= Receita	**1.892.211,22C**	**4.265.122,53C**
(-) Custo das vendas		
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	1.792.848,14D	3.578.125,67D
= Lucro bruto	**99.363,08C**	**686.996,86C**
(-) Despesas operacionais		
Despesas Administrativas	227.838,40D	435.314,16D
Despesas com Vendas	0,00C	0,00C
Outras Despesas Gerais	0,00C	0,00C
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C	0,00C
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	**128.475,32D**	**251.682,70C**
(+/-) Resultado financeiro		
Receitas Financeiras	378.802,93C	58.397,51C
(-) Despesas Financeiras	30.089,74D	16.682,59D
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	**220.237,87C**	**293.397,62C**
(-) Despesa com Contribuição Social	19.821,41D	26.405,79D
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	36.058,05D	49.348,81D
= Resultado líquido do período	**164.358,41C**	**217.643,02C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Astolfo Dutra, 31 de dezembro de 2025.

FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Sócio - Administrador
CPF:04210834688
RG: Data de expedição:
EMPRESARIO

EDMAR BARROSO MARTINS
CRC:MG-100658/O-7 CNPJ:07583077648
EDMAR BARROSO MARTINS
Contador
CPF:075.830.776-48 CRC:MG-100658/O-7
RG:13060532 Data de expedição:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 915

Dados extraídos no período

Ativo	R$ 2.885.289,99
Ativo Circulante	R$ 2.028.399,35
Ativo Disponível	R$ 1.026.722,29
Ativo não Circulante	R$ 905.636,85
Ativo Realizável a LP	R$ 0,00
Estoques	R$ 716.660,17
Passivo Circulante	R$ 226.639,57
Passivo não Circulante	R$ 0,00
Patrimônio Líquido	R$ 2.658.650,42
Resultado de exercícios Futuros	R$ 1.246.645,42
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$ 164.358,41
Vendas Líquidas	R$ 0,00
Resultado Antes das Provisões	R$ 0,00

Rentabilidade do Ativo ROA

Lucro/Prejuízo 164.358,41 = 0,06
Ativo 2.885.289,99

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$6,00 de lucro para cada R$100,00 de investimento total.



Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo 164.358,41 = 0,06
Patrimônio Líquido 2.658.650,42

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$6,00 de lucro para cada R$100,00 de capital próprio investido, em média.



Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 226.639,57 = 0,08
Ativo 2.885.289,99

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 8% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 226.639,57 = 0,09
Patrimônio Líquido 2.658.650,42

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 9% do capital próprio.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - MG
Fls. 716

Solvência Geral

Ativo	2.885.289,99
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	226.639,57

= 12,73

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1273 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.028.399,35
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	226.639,57

= 8,95

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$8,95 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.028.399,35
Passivo Circulante	226.639,57

= 8,95

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$8,95 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.311.739,18
Passivo Circulante	226.639,57

= 5,79

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,79 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	1.026.722,29
Passivo Circulante	226.639,57

= 4,53

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$4,53 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 119

Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.801.759,78
Patrimônio Líquido	2.658.650,42

= 0,68

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 68%



Capitalização

Patrimônio Líquido	2.658.650,42
Ativo	2.885.289,99

= 0,92

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 92% do investimento total.



Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	905.636,85
Patrimônio Líquido	2.658.650,42

= 0,34

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 34% do capital próprio.



Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	905.636,85
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.658.650,42

= 0,34

Quanto menor, melhor. 34% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 118

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Astolfo Dutra, 31 de dezembro de 2025.

FERNANDO DE SOUZA XAVIER
Sócio - Administrador
CPF:04210834688
RG: Data de expedição:
EMPRESARIO

EDMAR BARROSO MARTINS
CRC MG-100658/O-7 CNPJ:07583077648
EDMAR BARROSO MARTINS
Contador
CPF:075.830.776-48 CRC:MG-100658/O-7
RG:13060532 Data de expedição:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 7/9

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA					
NIRE:	3120964981-5	CNPJ:	16.914.341/0001-02	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME					
Município:	ASTOLFO DUTRA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Data assinatura:	18/03/2026
Quantidade de páginas:	77		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinaturas			
CPF	Nome	Função	CRC
042.108.346-88	FERNANDO DE SOUZA XAVIER	Administrador	
075.830.776-48	EDMAR BARROSO MARTINS	Contador	MG-100658/O-7

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/207.411-7 no dia 18/03/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 120

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

Processo Licitatório nº 126/2026
Concorrência Eletrônica nº 004/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta, no Município de Dores do Turvo/MG, conforme projetos e demais documentos integrantes do processo.

Licitante analisada: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 16.914.341/0001-02

1. OBJETO DA ANÁLISE

O presente Parecer Técnico tem por finalidade analisar exclusivamente a documentação relativa à qualificação técnica apresentada pela empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., verificando sua compatibilidade com as exigências estabelecidas no instrumento convocatório da Concorrência Eletrônica nº 004/2026.

O edital estabelece, em seu item 10.1.1.2, que a capacidade técnico-operacional deverá ser demonstrada por atestado devidamente registrado no CREA ou CAU, comprovando capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da licitação.

Também é exigida capacidade técnico-profissional, mediante apresentação de profissional integrante do quadro técnico da licitante, acompanhado das respectivas ARTs e CATs, comprovando execução de serviços com características técnicas similares ao objeto licitado.

2. REGULARIDADE PROFISSIONAL E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Da documentação apresentada, verificou-se que a empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. possui registro regular perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/MG, com objeto social compatível com os serviços de engenharia abrangidos pela presente contratação.

Constam como responsáveis técnicos da pessoa jurídica profissionais devidamente registrados perante o CREA/MG, dentre eles o Engenheiro Civil Fernando de Souza Xavier, CREA/MG nº 111067/D, indicado como responsável técnico para execução do objeto da presente licitação.

Foi igualmente apresentada documentação comprobatória do registro profissional e do vínculo do referido engenheiro com a empresa, bem como Declaração de Responsabilidade Técnica específica para a Concorrência Eletrônica nº 004/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 091

Foi apresentada ainda declaração de conhecimento das condições locais de execução, projetos, características e demais informações necessárias à execução integral do objeto.

Dessa forma, quanto aos requisitos relativos ao registro profissional, indicação do responsável técnico, vínculo e declarações técnicas exigidas pelo instrumento convocatório, considera-se atendida a exigência editalícia.

3. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

Na análise da capacidade técnico-profissional, verificou-se que o Engenheiro Civil Fernando de Souza Xavier possui acervo técnico referente à execução de serviços de engenharia de características diretamente compatíveis com a principal solução estrutural de drenagem prevista para a Rua Aquiles Marotta.

Dentre a documentação apresentada, foi identificada Certidão de Acervo Técnico acompanhada de atestado que demonstra experiência na execução de Bueiro Simples Celular de Concreto – BSCC, seção 2,50 m × 2,50 m, contendo, entre outros serviços:

- execução de 13,00 m de corpo de BSCC 2,50 m × 2,50 m;
- execução de 2 unidades de boca de BSCC 2,50 m × 2,50 m;
- além de outras estruturas celulares de concreto constantes do respectivo acervo.

As características e os quantitativos comprovados guardam elevada similaridade com a solução prevista no projeto básico desta contratação, que contempla galeria fechada/aduela de concreto armado de seção interna 2,50 m × 2,50 m e respectivas estruturas de entrada e saída.

Dessa forma, resta demonstrado que o profissional indicado como responsável técnico possui experiência específica e compatível com a execução da estrutura de drenagem de maior porte prevista para o empreendimento.

Portanto, considera-se atendida a exigência de capacidade técnico-profissional prevista no edital.

4. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Quanto à capacidade técnico-operacional da pessoa jurídica, foram analisadas as Certidões de Acervo Operacional – CAO e demais atestados apresentados em nome da própria SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

A documentação comprova experiência operacional da empresa em obras de infraestrutura, pavimentação, drenagem, terraplenagem e estruturas de concreto armado.

Além das obras convencionais de drenagem, verificou-se experiência operacional da própria pessoa jurídica em serviços de maior complexidade estrutural.

Entre os registros apresentados consta execução de obra de ponte, envolvendo, dentre outros serviços:

- aproximadamente 111,25 m³ de estrutura de concreto armado;
- 5.040 kg de estrutura metálica;
- execução de ponte com aproximadamente 12,00 m de extensão;
- 56,00 m de estacas pré-moldadas de concreto;
- aproximadamente 151,20 m³ de escavação.

Tais serviços demonstram experiência operacional da empresa na execução de estruturas de engenharia de porte relevante, envolvendo elementos estruturais de concreto armado, fundações, movimentação de materiais e serviços de infraestrutura.

Também foi identificada, no acervo operacional da própria licitante, experiência referente a projeto, execução e instalação de bueiro Armco, acompanhada de execução de aproximadamente 16,06 m³ de estrutura de concreto armado, evidenciando experiência empresarial específica em obra de drenagem associada à execução de elementos estruturais.

A análise da similaridade não foi realizada com base exclusivamente na nomenclatura dos serviços anteriormente executados, mas principalmente em suas características e complexidade tecnológica e operacional.

Nesse sentido, embora algumas das estruturas constantes dos acervos operacionais não possuam geometria ou metodologia construtiva idênticas à galeria celular prevista para a Rua Aquiles Marotta, demonstram experiência empresarial na execução de obras estruturais e de drenagem envolvendo concreto armado, fundações, escavações e estruturas de porte significativo.

Esse conjunto deve ainda ser analisado em associação à capacidade técnico-profissional específica do responsável técnico indicado para a presente contratação, que possui experiência comprovada diretamente em BSCC 2,50 m × 2,50 m.

Importante destacar que a capacidade técnico-profissional não está sendo utilizada como substituição da capacidade técnico-operacional da pessoa jurídica. Cada requisito foi analisado de forma independente: a empresa demonstra experiência operacional própria em obras de infraestrutura, drenagem e estruturas de maior complexidade, enquanto o profissional indicado demonstra experiência específica na solução estrutural prevista para o objeto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 723

Dessa maneira, considerando o conjunto documental apresentado, entende-se que a experiência operacional comprovada pela SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. apresenta complexidade tecnológica e operacional compatível com os serviços objeto da contratação.

5. CONCLUSÃO

Após análise da documentação técnica apresentada pela empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., conclui-se que:

a) a empresa possui registro perante o CREA/MG e atividades compatíveis com o objeto licitado;

b) apresentou profissional legalmente habilitado e regularmente vinculado à empresa para responsabilidade técnica da obra;

c) o responsável técnico indicado possui Certidão de Acervo Técnico comprovando experiência específica na execução de BSCC 2,50 m × 2,50 m, inclusive em quantitativos compatíveis com a solução prevista no projeto básico;

d) a própria pessoa jurídica possui experiência operacional comprovada em obras de infraestrutura, pavimentação e drenagem;

e) seu acervo operacional compreende também obras de maior complexidade estrutural, incluindo execução de ponte com estrutura de concreto armado, estrutura metálica e fundações profundas, bem como execução de bueiro associada a estruturas de concreto armado;

f) o conjunto documental demonstra experiência operacional e profissional compatível com a natureza e a complexidade tecnológica e operacional dos serviços objeto da contratação.

Diante do exposto, sob o aspecto exclusivamente técnico, OPINA-SE PELA HABILITAÇÃO da empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA., por considerar atendidas as exigências de qualificação técnica estabelecidas no instrumento convocatório da Concorrência Eletrônica nº 004/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 129

Dores do Turvo, 09 de setembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO HELENO COELHO
Data: 09/09/2026 11:06:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RODRIGO HELENO COELHO
Engenheiro Civil
CREA-MG 383.511

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 126

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **004/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **126/2026**

Às **08:00** do dia **09/09/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra).
Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **21/08/2026**
Limite de impugnação: **03/09/2026 08:00**
Final da Proposta/Início da Sessão: **09/09/2026 às 08:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: SJS Serviços	**Nome:** Samuel Abraao Pires
Impugnação: Pedido de indeferimento devido ao pedido de Atestado operacional. certidao_RO.pdf certidao_CREA_-_03-27.pdf CONTRATO_SOCIAL_-_SJS.pdf Pedido_de_impugnacao_Dores_obra_drenagem_assinado_assinado.pdf	**Resposta:** resposta anexada Resposta_a_impugnacao_-_Obra_Drenagem_2.pdf

Lote 1
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Fornecedor: Sudeste Engenharia e Construtora Ltda	**CNPJ/CPF:** 16.914.341/0001-02
Data/hora de envio 08/09/2026 07:36:33	**Avaliação da proposta:** Classificado
Descrição Comprador	

Assinado por 4 pessoas: EDMAR ANTONIO VENÂNCIO, SAMUEL ABRAÃO PIRES, MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ e MARIA ANDRÉA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/CEAB-686E-EBFE-515B e informe o código CEAB-686E-EBFE-515B

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 126

1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra	1,00	serviço obra	210.953,12

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	Sudeste Engenharia e Construtora Ltda 16.914.341/0001-02	210.953,12	
Lote 1	Aberta	FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA 44.577.551/0001-98	210.953,10	09/09/2026 08:07:56
Lote 1	Fechada	LUIS GUILHERME FARIA MARQUES LTDA 47.045.007/0001-93	200.000,00	09/09/2026 08:22:02
Lote 1	Fechada	FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA 44.577.551/0001-98	210.953,00	09/09/2026 08:24:46
Lote 1	*Negociação*	*LUIS GUILHERME FARIA MARQUES LTDA* *47.045.007/0001-93*	*200.000,00*	*09/09/2026 08:26:49*
Lote 1	*Negociação*	*FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA* *44.577.551/0001-98*	*210.953,00*	*09/09/2026 09:42:05*
Lote 1	*Negociação*	*Sudeste Engenharia e Construtora Ltda* *16.914.341/0001-02*	*210.953,12*	*09/09/2026 12:32:34*

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	09/09/2026 08:01:43
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	09/09/2026 08:02:02
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	09/09/2026 08:02:02
	O chat está aberto para todos os fornecedores.	09/09/2026 08:02:13
	Bom dia a todos. Esta aberto certame processo 126/2026	09/09/2026 08:02:30
	Pedido de Impugnação de edital nao foi acatado conforme resposta publicada nesta plataforma e Diario Oficial	09/09/2026 08:03:02

Assinado por 4 pessoas: EDMAR ANTONIO VENÂNCIO, SAMUEL ABRAÃO PIRES, MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ e MARIA ANDRÉA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/CEAB-686E-EBFE-515B e informe o código CEAB-686E-EBFE-515B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 729

	Pedimos encarecidamente atenção as solicitações enviadas pelo chat	09/09/2026 08:03:22
	Rodada de lances aberto	09/09/2026 08:03:31
Sistema	A fase de lances do **lote 01** foi iniciada.	09/09/2026 08:03:34
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **01** .	09/09/2026 08:18:38
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **01** . Senhores fornecedores deem seus lances!	09/09/2026 08:21:45
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **01** e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	09/09/2026 08:26:59
	Estamos analisando a documentação. Por favor aguarde conectados	09/09/2026 08:27:26
	Parecer tecnico anexado	09/09/2026 09:41:08
Sistema	O fornecedor **1** foi Inabilitado nos lotes a seguir: Lote 01 **Justificativa:** Parecer tecnico atestado de capacidade tecnica anexado a plataforma	09/09/2026 09:41:51
Sistema	O fornecedor **02** teve seu lance final aceito para o lote **01** e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	09/09/2026 09:42:12
Fornecedor 1	Bom dia sr pregoeira, o atestado operacional 3260565/2025 Calcamento palma) atende os quantitativos exigidos. Favor analisar	09/09/2026 09:54:38
	Estamos analisando a documentação	09/09/2026 11:00:24
	Iremos pausar o certame para almoço. Reabriremos a plataforma 12:30	09/09/2026 11:00:48
	Boa tarde	09/09/2026 12:31:08
	Iremos dar continuidade ao certame	09/09/2026 12:31:15
Sistema	O fornecedor **2** foi Inabilitado nos lotes a seguir: Lote 01 **Justificativa:** Parecer Tecnico anexado a essa plataforma	09/09/2026 12:32:25
Sistema	O fornecedor **03** teve seu lance final aceito para o lote **01** e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	09/09/2026 12:32:38
Sistema	O fornecedor **Sudeste Engenharia e Construtora Ltda** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 1.	09/09/2026 13:34:07
Sistema	O fornecedor **Sudeste Engenharia e Construtora Ltda** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **1.**	09/09/2026 13:34:20
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até **30** minuto(s) - *(Prazo inicial: 09/09/2026 13:35:00, Prazo final: 09/09/2026 14:05:00).*	09/09/2026 13:34:24
	Prazo encerrado	09/09/2026 14:05:07
	Atestamos para devidos fins, que nao foi manifestado intenção de recursos fase ao presente certame	09/09/2026 14:05:31
	Processo segue para assessoria para o devido parecer juridico	09/09/2026 14:06:34
Fornecedor 3	Boa tarde! É necessário nos manter conectado ou a sessão está encerrada?	09/09/2026 14:08:16
	Declaramos o certame encerrado. Agradecemos a todos pela participação.	09/09/2026 14:09:52

Assinado por 4 pessoas: EDMAR ANTONIO VENÂNCIO, SAMUEL ABRAÃO PIRES, MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ e MARIA ANDRÉA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/CEAB-686E-EBFE-515B e informe o código CEAB-686E-EBFE-515B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 928

	Pode desconectar	09/09/2026 14:09:58
	Boa tarde a todos	09/09/2026 14:10:03
Fornecedor 3	Obrigado, Boa tarde!	09/09/2026 14:11:07

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	Sudeste Engenharia e Construtora Ltda	16.914.341/0001-02	210.953,12

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1		

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 09 de Setembro de 2026.

Edmar Antônio Venancio – Agente de Contratação

Samuel Abraao Pires - Equipe de Apoio

Assinado por 4 pessoas: EDMAR ANTONIO VENÂNCIO, SAMUEL ABRAÃO PIRES, MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ e MARIA ANDRÉA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/CEAB-686E-EBFE-515B e informe o código CEAB-686E-EBFE-515B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 729

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

Mauro Lucio Marques da Cruz - Equipe de Apoio

MARIA ANDRÉA DE SOUZA - Equipe de Apoio

Assinado por 4 pessoas: EDMAR ANTONIO VENÂNCIO, SAMUEL ABRAÃO PIRES, MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ e MARIA ANDRÉA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/CEAB-686E-EBFE-515B e informe o código CEAB-686E-EBFE-515B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CEAB-686E-EBFE-515B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- EDMAR ANTONIO VENÂNCIO (CPF 112.XXX.XXX-04) em 10/09/2026 10:49:16 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SAMUEL ABRAÃO PIRES (CPF 095.XXX.XXX-69) em 10/09/2026 10:50:03 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ (CPF 957.XXX.XXX-34) em 10/09/2026 10:53:02 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA ANDRÉA DE SOUZA (CPF 090.XXX.XXX-05) em 11/09/2026 12:58:19 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/CEAB-686E-EBFE-515B

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 1731

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

CONCORRÊNCIA Nº. 004/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 126/2026

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Fornecedor: FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA	**CNPJ/CPF:** 44.577.551/0001-98
Email: servicoseconstrutorafaf@gmail.com	**Telefone:** (32) 99983-3118
Data/hora de envio 09/09/2026 07:32:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra	1,00	serviço obra	210.958,12

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Fornecedor: Sudeste Engenharia e Construtora Ltda	**CNPJ/CPF:** 16.914.341/0001-02
Email: sudesteengenhariaad@gmail.com	**Telefone:** (32) 99823-2298
Data/hora de envio 08/09/2026 07:36:33	**Avaliação da proposta:** Classificado

Assinado por 4 pessoas: EDMAR ANTONIO VENÂNCIO, SAMUEL ABRAÃO PIRES, MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ e MARIA ANDRÉA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/7FF7-55F7-962D-1C3A e informe o código 7FF7-55F7-962D-1C3A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 732

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

Descrição Comprador
1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra	1,00	serviço obra	210.953,12
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Fornecedor: LUIS GUILHERME FARIA MARQUES LTDA	**CNPJ/CPF:** 47.045.007/0001-93
Email: elite.engenharia@outlook.com.br	**Telefone:** (22) 99929-2117
Data/hora de envio 08/09/2026 19:55:04	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador
1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra	1,00	serviço obra	210.953,74
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Assinado por 4 pessoas: EDMAR ANTONIO VENÂNCIO, SAMUEL ABRAÃO PIRES, MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ e MARIA ANDRÉA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/7FF7-55F7-962D-1C3A e informe o código 7FF7-55F7-962D-1C3A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 733

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

Documento gerado em 09 de Setembro de 2026.

Edmar Antônio Venancio - Agente de Contratação

Assinado por 4 pessoas: EDMAR ANTONIO VENÂNCIO, SAMUEL ABRAÃO PIRES, MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ e MARIA ANDRÉA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/7FF7-55F7-962D-1C3A e informe o código 7FF7-55F7-962D-1C3A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 734

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7FF7-55F7-962D-1C3A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- EDMAR ANTONIO VENÂNCIO (CPF 112.XXX.XXX-04) em 10/09/2026 10:54:53 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SAMUEL ABRAÃO PIRES (CPF 095.XXX.XXX-69) em 10/09/2026 10:55:40 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ (CPF 957.XXX.XXX-34) em 10/09/2026 10:56:46 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA ANDRÉA DE SOUZA (CPF 090.XXX.XXX-05) em 11/09/2026 12:33:58 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/7FF7-55F7-962D-1C3A

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 736

FORNECEDORES HABILITADOS

CONCORRÊNCIA Nº. **004/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **126/2026**

Final da Proposta/Início da Sessão: **09/09/2026 às 08:00**

Fornecedor: Sudeste Engenharia e Construtora Ltda	**CPF/CNPJ: 16.914.341/0001-02**
E-mail: sudesteengenhariaad@gmail.com	**Telefone: (32) 99823-2298**

Lote 1

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Descrição Comprador

1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra	1,00	serviço obra	210.953,12	210.953,12

Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**

Total de Sudeste Engenharia e Construtora Ltda	**R$ 210.953,12**

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 09 de Setembro de 2026.

Assinado por 4 pessoas: EDMAR ANTONIO VENÂNCIO, SAMUEL ABRAÃO PIRES, MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ e MARIA ANDRÉA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitandigital.1doc.com.br/verificacao/975D-AD74-7613-AF03 e informe o código 975D-AD74-7613-AF03

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 736

Edmar Antônio Venancio – Agente de Contratação

Samuel Abraao Pires - Equipe de Apoio

Mauro Lucio Marques da Cruz - Equipe de Apoio

MARIA ANDRÉA DE SOUZA - Equipe de Apoio

Assinado por 4 pessoas: EDMAR ANTONIO VENÂNCIO, SAMUEL ABRAÃO PIRES, MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ e MARIA ANDRÉA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/975D-AD74-7613-AF03 e informe o código 975D-AD74-7613-AF03

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 975D-AD74-7613-AF03

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- EDMAR ANTONIO VENÂNCIO (CPF 112.XXX.XXX-04) em 10/09/2026 10:55:51 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SAMUEL ABRAÃO PIRES (CPF 095.XXX.XXX-69) em 10/09/2026 10:56:32 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ (CPF 957.XXX.XXX-34) em 10/09/2026 10:57:36 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA ANDRÉA DE SOUZA (CPF 090.XXX.XXX-05) em 11/09/2026 12:56:53 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/975D-AD74-7613-AF03

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 138

ATA DE LOTES DESERTOS

CONCORRÊNCIA Nº. 004/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 126/2026

Não há nenhum lote deserto neste processo.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 09 de Setembro de 2026.

Edmar Antônio Venancio - Agente de Contratação

Assinado por 4 pessoas: EDMAR ANTONIO VENÂNCIO, SAMUEL ABRAÃO PIRES, MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ e MARIA ANDRÉA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/E673-8C85-3007-DB4A e informe o código E673-8C85-3007-DB4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 139

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E673-8C85-3007-DB4A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- EDMAR ANTONIO VENÂNCIO (CPF 112.XXX.XXX-04) em 10/09/2026 10:50:39 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SAMUEL ABRAÃO PIRES (CPF 095.XXX.XXX-69) em 10/09/2026 10:51:32 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ (CPF 957.XXX.XXX-34) em 10/09/2026 10:54:03 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA ANDRÉA DE SOUZA (CPF 090.XXX.XXX-05) em 11/09/2026 12:38:33 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/E673-8C85-3007-DB4A

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 140

ATA DE LOTES FRACASSADOS

CONCORRÊNCIA Nº. 004/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 126/2026

Não há nenhum lote fracassado neste processo.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 09 de Setembro de 2026.

Edmar Antônio Venancio - Agente de Contratação

Assinado por 4 pessoas: EDMAR ANTONIO VENÂNCIO, SAMUEL ABRAÃO PIRES, MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ e MARIA ANDRÉA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/81EB-2303-15B9-3278 e informe o código 81EB-2303-15B9-3278

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 141

Código para verificação: 81EB-2303-15B9-3278

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- EDMAR ANTONIO VENÂNCIO (CPF 112.XXX.XXX-04) em 10/09/2026 10:52:39 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SAMUEL ABRAÃO PIRES (CPF 095.XXX.XXX-69) em 10/09/2026 10:53:30 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MAURO LUCIO MARQUES DA CRUZ (CPF 957.XXX.XXX-34) em 10/09/2026 10:55:20 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA ANDRÉA DE SOUZA (CPF 090.XXX.XXX-05) em 11/09/2026 12:37:08 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/81EB-2303-15B9-3278

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: 0800 032 3040

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS 142

PARECER JURÍDICO FINAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra.

I. RELATÓRIO

Submete-se à análise final desta Assessoria Jurídica o Processo Licitatório nº 126 de 2026, realizado na modalidade Concorrência Eletrônica nº 004 de 2026, pelo critério de julgamento de menor preço global e sob o regime de empreitada por preço global, destinado à contratação de empresa especializada para execução das obras de drenagem e recomposição da pavimentação da Rua Aquiles Marotta, no Município de Dores do Turvo, Estado de Minas Gerais.

O procedimento foi instaurado com fundamento nos artigos 28, inciso II, e 46, inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 2021, tendo sido estimado o valor global da contratação em R$ 210.958,12. A planilha orçamentária contempla serviços preliminares, movimentação de terra, execução de bueiro simples celular de concreto, bocas de lobo e recomposição da pavimentação, tendo sido elaborada com referências do SINAPI MG de janeiro de 2026 e do SICRO3 MG de outubro de 2025.

A contratação encontra-se vinculada às ações de recuperação decorrentes de eventos adversos e aos recursos previstos na Portaria nº 1.200, de 13 de abril de 2026, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. O planejamento administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls 743

demonstrou a necessidade de restauração do sistema de drenagem e da infraestrutura viária da Rua Aquiles Marotta, cuja situação comprometia a trafegabilidade, a segurança e o adequado escoamento das águas pluviais.

Consta, ainda, justificativa específica para a instauração de novo procedimento, considerando que o objeto havia sido anteriormente licitado no Processo Licitatório nº 076 de 2026, porém a empresa então contratada não executou a obra, circunstância que culminou na rescisão contratual. Ficou demonstrado que a nova licitação não representa duplicidade de contratação, mas providência indispensável para realização de necessidade pública que permaneceu insatisfeita após a extinção do ajuste anterior.

A fase preparatória foi instruída com Documento de Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, memorial de cálculo, croqui de localização, Anotação de Responsabilidade Técnica, estudo hidrológico e hidráulico, minuta do edital, minuta contratual e demais anexos técnicos pertinentes.

O orçamento da obra foi acompanhado de cronograma físico-financeiro estabelecendo prazo de quatro meses e valor global de R$ 210.958,12.

Antes da realização do certame, foi apresentada impugnação ao edital pela empresa SJS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, questionando especialmente as exigências relativas à capacidade técnico-operacional. A impugnação foi conhecida e analisada pela Administração, tendo sido indeferido o pedido de substituição da experiência operacional da pessoa jurídica pelo acervo técnico pertencente aos profissionais integrantes de seu quadro, em razão da autonomia existente entre qualificação técnico-profissional e qualificação técnico-operacional. A decisão manteve as condições materiais do instrumento convocatório.

Também foi publicada errata para atualização da referência normativa do Sistema CONFEA CREA, substituindo a menção à Resolução CONFEA nº 1.025 de 2009 pela Resolução CONFEA nº 1.137 de 2023, permanecendo inalteradas as demais condições do edital e mantida a data da sessão.

A sessão pública foi realizada em 09 de setembro de 2026, às 08 horas, por meio da plataforma AMM Licita, com participação das empresas LUIS GUILHERME FARIA MARQUES LTDA, FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 744

CONSTRUÇÕES LTDA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. A ata demonstra a abertura das propostas, realização da fase competitiva, análise sucessiva da documentação e adoção das providências pertinentes segundo a ordem de classificação.

Na etapa competitiva, a empresa LUIS GUILHERME FARIA MARQUES LTDA apresentou proposta final no valor de R$ 200.000,00. Submetida sua documentação técnica à análise especializada, o responsável técnico municipal constatou que os atestados apresentados não demonstravam o cumprimento dos quantitativos mínimos exigidos para a qualificação técnico-operacional, especialmente quanto à parcela de maior relevância técnica do empreendimento, manifestando-se pela inabilitação da licitante.

Prosseguindo-se na ordem de classificação, foi analisada a empresa FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA, que apresentou proposta de R$ 210.953,00. A documentação foi igualmente encaminhada ao setor técnico de engenharia.

O parecer técnico reconheceu que a FAF comprovou experiência própria em obras civis, pavimentação, drenagem tubular e estruturas de concreto armado. Todavia, verificou que os documentos operacionais emitidos em nome da própria empresa não demonstravam execução anterior, com complexidade tecnológica e operacional equivalente, da galeria celular ou aduela estrutural de concreto armado prevista no empreendimento.

Embora tenham sido apresentadas Certidões de Acervo Técnico de profissional com experiência específica em estruturas de BSCC de 2,50 metros por 2,50 metros, verificou-se que, nas obras correspondentes, o profissional atuara vinculado a outra pessoa jurídica. Consequentemente, tais documentos comprovaram a capacidade técnico-profissional do engenheiro, mas não a experiência técnico-operacional própria da empresa FAF. O parecer de engenharia concluiu, sob o aspecto técnico, pela inabilitação da licitante.

Após as referidas inabilitações, passou-se à análise da empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 745

Foi examinada a documentação referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, tendo sido constatado seu atendimento às exigências estabelecidas no edital.

A documentação societária demonstra empresa regularmente constituída e ativa, com atividades empresariais compatíveis com obras de infraestrutura, pavimentação, drenagem, terraplenagem, construção de obras de arte especiais e demais atividades relacionadas ao objeto licitado.

Também foram examinados o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2025, devidamente autenticados, juntamente com demonstração dos índices econômico-financeiros. Os índices apresentados superam os valores mínimos exigidos no instrumento convocatório, tendo sido apurados Índice de Liquidez Corrente de 8,95, Índice de Liquidez Geral de 8,95 e Índice de Solvência Geral de 12,73, evidenciando atendimento às condições econômico-financeiras estabelecidas.

No âmbito da qualificação técnica, o parecer de engenharia verificou que a empresa possui registro regular perante o CREA MG e profissional habilitado e regularmente vinculado para responsabilidade técnica pela obra.

Quanto à capacidade técnico-profissional, constatou-se que o Engenheiro Civil Fernando de Souza Xavier possui Certidão de Acervo Técnico referente à execução de Bueiro Simples Celular de Concreto, seção de 2,50 metros por 2,50 metros, compreendendo 13 metros de corpo de BSCC e duas unidades de boca de BSCC, além de outros serviços correlatos. O responsável técnico municipal considerou tais características diretamente compatíveis com a principal estrutura de drenagem prevista no Projeto Básico da presente contratação.

Em relação à capacidade técnico-operacional da própria pessoa jurídica, foram examinadas Certidões de Acervo Operacional e atestados que demonstram experiência empresarial em obras de infraestrutura, pavimentação, drenagem, terraplenagem e estruturas de concreto armado. Consta, entre os serviços anteriormente executados, obra de ponte envolvendo aproximadamente 111,25 metros cúbicos de estrutura de concreto armado, estrutura metálica, fundações mediante estacas pré-moldadas e escavações,

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS 146

bem como experiência em projeto, execução e instalação de bueiro associado a estrutura de concreto armado.

O parecer de engenharia consignou expressamente que a capacidade técnico-profissional não foi utilizada como substituta da capacidade técnico-operacional. Os dois requisitos foram examinados de forma independente, tendo a pessoa jurídica demonstrado experiência operacional própria em infraestrutura, drenagem e estruturas de maior complexidade, enquanto o responsável técnico apresentou experiência específica na solução estrutural prevista no objeto.

Ao final, o responsável técnico municipal concluiu pela habilitação da SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, reconhecendo que o conjunto documental apresentado demonstrou experiência operacional e profissional compatível com a natureza e a complexidade tecnológica e operacional da obra.

Consequentemente, a empresa foi habilitada e declarada vencedora do lote único pelo valor global de R$ 210.953,12. A ata registra que, após a declaração do resultado, foi aberto prazo específico para manifestação de intenção de recurso, sem qualquer manifestação por parte dos participantes.

Consta, ainda, expressamente da ata que não foram apresentados recursos ou contrarrazões, permanecendo a SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA classificada em primeiro lugar pelo valor global de R$ 210.953,12.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A presente manifestação destina-se ao controle jurídico final do procedimento, mediante exame da regularidade dos atos praticados na fase externa, em continuidade ao controle prévio de legalidade realizado sobre a fase preparatória.

A atividade do parecerista jurídico possui natureza consultiva e opinativa, circunscrita à análise de juridicidade dos atos administrativos. Não compete à Assessoria Jurídica substituir a autoridade administrativa na tomada da decisão final, nem substituir o profissional habilitado na apreciação de matérias eminentemente técnicas, tais como cálculos, quantitativos, equivalência de soluções construtivas,

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 147

características de estruturas, complexidade tecnológica ou análise de acervos de engenharia. Compete-lhe, contudo, verificar se essas avaliações foram produzidas por agentes competentes, adequadamente motivadas e compatíveis com as normas jurídicas e com as regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório.

A Constituição da República, em seu artigo 37, inciso XXI, determina que as obras, serviços, compras e alienações da Administração sejam contratados mediante processo licitatório que assegure igualdade de condições aos concorrentes e contenha apenas exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

A Lei nº 14.133 de 2021, por sua vez, estabelece em seu artigo 5º a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade e economicidade.

O artigo 11 da mesma Lei estabelece entre os objetivos do processo licitatório assegurar a seleção da proposta apta a gerar resultado de contratação mais vantajoso para a Administração e garantir tratamento isonômico entre os licitantes e justa competição. Não se confunde, portanto, proposta mais vantajosa com simples escolha automática do menor valor nominal, pois a contratação somente pode recair sobre licitante que satisfaça as condições de habilitação indispensáveis à execução do objeto.

A modalidade adotada mostra-se juridicamente adequada. O artigo 28, inciso II, da Lei nº 14.133 de 2021 prevê a concorrência como modalidade licitatória, enquanto o artigo 46, inciso II, admite a empreitada por preço global como regime de execução indireta de obras e serviços de engenharia.

A utilização da forma eletrônica igualmente se mostra compatível com a sistemática da Lei nº 14.133 de 2021, especialmente com a preferência estabelecida em seu artigo 17, § 2º, além de proporcionar ampliação da publicidade, rastreabilidade dos atos e participação dos interessados.

Tratando-se de contratação pelo critério de menor preço na forma eletrônica, também merecem consideração os parâmetros procedimentais da Instrução Normativa SEGES ME nº 73 de 2022 quando incidentes sobre contratações executadas com

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 168

recursos da União, ressalvada eventual disciplina específica aplicável à transferência. A referida norma prevê, inclusive, sua observância pelos entes municipais quando executarem recursos federais decorrentes de transferências abrangidas por seu campo de aplicação.

A formação do orçamento, por sua vez, observou parâmetros oficiais de custos. O Decreto Federal nº 7.983 de 2013 estabelece critérios para elaboração dos orçamentos de referência de obras executadas com recursos dos orçamentos da União e adota o SINAPI como referência para obras de construção civil e o SICRO para serviços e obras de infraestrutura de transportes. A regulamentação foi atualizada em 2026 pelo Decreto nº 12.867.

No caso concreto, o orçamento da Administração foi estruturado a partir do SINAPI MG e do SICRO3 MG, com BDI de 21,73 por cento, resultando no valor global estimado de R$ 210.958,12. Tal metodologia encontra consonância também com o artigo 23 da Lei nº 14.133 de 2021.

Passando-se à fase externa, verifica-se que o rito procedimental previsto no artigo 17 da Lei nº 14.133 de 2021 foi observado, com apresentação das propostas, disputa, julgamento, habilitação, abertura de prazo recursal e encaminhamento final do procedimento.

A impugnação apresentada anteriormente à sessão foi tempestivamente apreciada, em conformidade com o artigo 164 da Lei nº 14.133 de 2021. O dispositivo assegura a qualquer pessoa legitimidade para impugnar o edital até três dias úteis antes da abertura e determina que a resposta seja divulgada até o último dia útil anterior ao certame.

O conteúdo da impugnação incidia justamente sobre a distinção entre capacidade técnico-profissional e capacidade técnico-operacional. A conclusão administrativa pela manutenção dessa distinção encontra suporte expresso no artigo 67 da Lei nº 14.133 de 2021.

O inciso I do artigo 67 disciplina a experiência do profissional responsável, enquanto o inciso II admite certidões ou atestados que demonstrem capacidade operacional do próprio licitante na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Os §§ 1º e 2º do mesmo artigo

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 9/49

autorizam a concentração das exigências nas parcelas de maior relevância ou valor significativo e quantitativos mínimos de até cinquenta por cento.

A regulamentação profissional vigente converge com essa diferenciação. A Resolução CONFEA nº 1.137 de 2023 disciplina separadamente a Anotação de Responsabilidade Técnica, o Acervo Técnico-Profissional e o Acervo Operacional, prevendo a Certidão de Acervo Técnico para o profissional e a Certidão de Acervo Operacional para a pessoa jurídica.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União também distingue as duas espécies de qualificação. No Acórdão nº 927 de 2021, Plenário, assentou-se que não se admite utilizar o acervo técnico da pessoa física como simples substituto da capacidade técnico-operacional da pessoa jurídica, justamente porque uma aferição se dirige à experiência do profissional e a outra à aptidão da organização empresarial.

O Manual de Licitações e Contratos do Tribunal de Contas da União, atualizado já sob a Lei nº 14.133 de 2021, reafirma que, de acordo com a natureza do objeto, a qualificação técnico-profissional e a técnico-operacional podem ser exigidas cumulativamente para comprovação da aptidão necessária à boa execução contratual.

Também a Súmula nº 263 do Tribunal de Contas da União reconhece a legalidade da exigência de experiência técnico-operacional mediante quantitativos mínimos em obras ou serviços de características semelhantes, desde que relacionada às parcelas relevantes e proporcional à dimensão e complexidade do objeto.

Essas premissas jurídicas são relevantes para avaliação das decisões ocorridas durante a sessão.

A inabilitação da empresa LUIS GUILHERME FARIA MARQUES LTDA foi precedida de exame técnico específico. Embora a empresa tenha apresentado diversos acervos e atestados, o responsável técnico municipal concluiu que os documentos operacionais apresentados não demonstravam o quantitativo e a experiência considerados necessários para atendimento da exigência editalícia pertinente à parcela de maior relevância. Não cabe à Assessoria Jurídica substituir essa avaliação quantitativa de engenharia na ausência de erro manifesto ou utilização de critério estranho ao edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 750

Além disso, a posterior manifestação da licitante no chat da plataforma, sustentando que determinado atestado referente a calçamento atenderia aos quantitativos, foi analisada pela Administração antes do prosseguimento da sessão. A ata demonstra que a documentação permaneceu sob exame antes da decisão subsequente.

A inabilitação da empresa FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA também se encontra amparada em manifestação técnica individualizada.

A análise reconheceu que a empresa possuía experiência operacional em pavimentação, drenagem tubular e estruturas de concreto. Entretanto, os documentos emitidos em nome da própria pessoa jurídica não foram considerados suficientes para comprovar experiência operacional de complexidade equivalente à estrutura celular de grande seção prevista no objeto.

Por outro lado, as CATs apresentadas em nome do engenheiro que demonstravam experiência específica em BSCC de 2,50 metros por 2,50 metros foram corretamente tratadas como elementos de capacidade técnico-profissional, uma vez que a execução correspondente ocorreu quando o profissional se encontrava vinculado a outra empresa. A utilização dessas CATs para atribuir automaticamente experiência operacional à FAF representaria justamente a confusão entre os institutos que o artigo 67 da Lei nº 14.133 de 2021 procura evitar.

A decisão, portanto, apresenta coerência com o entendimento adotado quando do julgamento da impugnação e preserva a vinculação ao edital e a isonomia entre os participantes. Situação distinta foi identificada na documentação da SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

A habilitação jurídica demonstra existência regular da pessoa jurídica, objeto social compatível e condições para assumir as obrigações decorrentes da contratação, atendendo à finalidade estabelecida pelo artigo 66 da Lei nº 14.133 de 2021.

A regularidade fiscal, social e trabalhista foi comprovada pelos documentos apresentados, em conformidade com o artigo 68 da Lei nº 14.133 de 2021, incluindo as certidões exigidas no instrumento convocatório e válidas para a ocasião do certame.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 451

esta Assessoria Jurídica conclui pela regularidade jurídico-formal do Processo Licitatório nº 126 de 2026, Concorrência Eletrônica nº 004 de 2026.

A modalidade concorrência eletrônica, o critério de julgamento pelo menor preço global e o regime de empreitada por preço global mostram-se compatíveis com a Lei Federal nº 14.133 de 2021 e com as características da contratação.

A fase preparatória demonstrou a efetiva necessidade da intervenção, a adequação da solução de engenharia, a existência de Projeto Básico e demais elementos técnicos, a definição do orçamento, o cronograma de execução e a disponibilidade de recursos vinculados à Portaria nº 1.200, de 13 de abril de 2026, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

A realização de novo certame após a rescisão do contrato decorrente do Processo Licitatório nº 076 de 2026 encontra-se adequadamente justificada, uma vez que a contratação anterior não produziu a execução material do empreendimento e a necessidade pública permaneceu integralmente existente.

A impugnação apresentada durante a fase externa foi regularmente conhecida e decidida, tendo a Administração mantido corretamente a distinção jurídica entre capacidade técnico-profissional e capacidade técnico-operacional, em conformidade com o artigo 67 da Lei nº 14.133 de 2021 e com a Resolução CONFEA nº 1.137 de 2023.

As inabilitações das empresas Luis Guilherme Faria Marques LTDA e FAF Serviços de Infraestrutura e Construções LTDA encontram-se amparadas em pareceres técnicos individualizados e fundamentados, emitidos por profissional competente, não tendo sido identificada adoção de critério estranho ao instrumento convocatório ou tratamento discriminatório entre os participantes.

A documentação apresentada pela Sudeste Engenharia e Construtora LTDA foi devidamente examinada e atende às exigências relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.

A capacidade técnico-profissional foi comprovada mediante responsável técnico habilitado e detentor de experiência específica em estrutura de BSCC de 2,50 metros por 2,50 metros, enquanto a capacidade técnico-operacional foi demonstrada por

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 152

acervos próprios da pessoa jurídica relacionados a infraestrutura, drenagem, pavimentação, estruturas de concreto armado, fundações e obras de complexidade compatível, conforme conclusão expressa do setor municipal de engenharia.

A proposta vencedora, no valor global de R$ 210.953,12, encontra-se abaixo do orçamento estimado da Administração, no valor de R$ 210.958,12, não apresentando sobrepreço nem indícios legais de inexequibilidade.

Encerrado o julgamento, a empresa Sudeste foi regularmente habilitada e declarada vencedora, tendo sido oportunizada a manifestação de intenção recursal aos participantes. Nenhuma intenção de recurso foi apresentada, inexistindo recursos ou contrarrazões pendentes.

Não foram identificados vícios insanáveis, ilegalidades ou irregularidades capazes de impedir o encerramento regular do procedimento.

Por tais fundamentos, esta Assessoria Jurídica opina pela aprovação do processo, reconhecendo a legalidade e regularidade dos atos praticados. Opina-se, em consequência, pelo encaminhamento dos autos à autoridade competente para adjudicação do objeto e homologação da licitação em favor da empresa Sudeste, pelo valor global de R$ 210.953,12, nos termos do artigo 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133 de 2021.

Após a adjudicação e homologação, opina-se pelo regular prosseguimento do feito, com convocação da empresa vencedora para assinatura do contrato, mediante prévia verificação da manutenção das condições de habilitação exigidas no certame e observância das demais formalidades pertinentes.

Formalizado o ajuste, deverão ser adotadas as providências legais relativas à sua publicidade, emissão das correspondentes responsabilidades técnicas, ordem de serviço, designação e atuação efetiva do gestor e dos fiscais do contrato, acompanhamento das medições, cumprimento do cronograma físico-financeiro e fiscalização rigorosa da execução integral do empreendimento, especialmente por se tratar de obra financiada com recursos vinculados à recuperação decorrente de eventos adversos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 753

É o parecer, salvo melhor juízo.

Dores do Turvo/MG, 14 de setembro de 2026.

Washington Luiz Sudré Silva Junior
Assessor Jurídico
OAB/MG nº 213.207

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 754

A qualificação econômico-financeira também se apresentou regular. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis de 2025 encontram-se formalmente autenticados, e os índices de Liquidez Corrente de 8,95, Liquidez Geral de 8,95 e Solvência Geral de 12,73 superam amplamente os parâmetros mínimos estabelecidos no edital, atendendo à finalidade prevista no artigo 69 da Lei nº 14.133 de 2021 de demonstrar aptidão econômica para cumprimento das obrigações decorrentes do futuro contrato.

Na dimensão técnico-profissional, o responsável indicado apresentou acervo específico envolvendo execução de estrutura BSCC de 2,50 metros por 2,50 metros em quantitativos compatíveis com a solução projetada para a Rua Aquiles Marotta.

Já na dimensão técnico-operacional, a pessoa jurídica apresentou acervos próprios envolvendo obras de infraestrutura, drenagem, pavimentação, estruturas de concreto armado, fundações e obra de arte especial.

É juridicamente relevante observar que o artigo 67 da Lei nº 14.133 de 2021 não exige identidade absoluta entre o serviço anteriormente executado e o objeto licitado. A norma utiliza o conceito de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. A aferição concreta dessa equivalência pertence ao campo técnico, desde que adequadamente motivada.

O responsável técnico municipal consignou que a similaridade não foi avaliada exclusivamente pela denominação formal do serviço, mas pelas características estruturais, tecnologia, porte, utilização de concreto armado, fundações, escavações e execução de estruturas de drenagem. Também registrou expressamente que a experiência do profissional não foi empregada para substituir a experiência operacional da empresa.

A conclusão pela habilitação, portanto, não decorreu apenas da existência de um engenheiro com CAT específica, mas da conjugação de dois requisitos analisados autonomamente: experiência operacional própria da sociedade empresária e experiência específica do responsável técnico.

Sob o aspecto jurídico, a motivação técnica é suficiente para respaldar a decisão administrativa, não se verificando tratamento desigual em relação às concorrentes

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 455

anteriormente inabilitadas. As situações documentais não eram equivalentes e receberam tratamento correspondente às respectivas provas apresentadas.

No que se refere à proposta vencedora, o preço global de R$ 210.953,12 encontra-se abaixo do orçamento oficial de R$ 210.958,12. Não se identifica sobrepreço ou valor superior ao limite estabelecido pela Administração.

Também não se verifica indício de inexequibilidade decorrente exclusivamente do preço. Para obras e serviços de engenharia, o artigo 59, § 4º, da Lei nº 14.133 de 2021 estabelece parâmetro específico relacionado a propostas inferiores a setenta e cinco por cento do orçamento estimado, situação manifestamente não configurada no presente caso.

A diferença reduzida entre o orçamento oficial e a proposta vencedora não constitui irregularidade. O princípio da economicidade não impõe necessariamente obtenção de desconto elevado, especialmente quando propostas mais baixas tenham sido afastadas por descumprimento dos requisitos de habilitação. A vantajosidade da contratação pressupõe preço aceitável e contratado juridicamente e tecnicamente apto a executar o objeto.

Nesse aspecto, a Administração não poderia manter como vencedora uma proposta economicamente inferior se o respectivo licitante não demonstrasse os requisitos técnicos de habilitação definidos no edital. O julgamento pelo menor preço ocorre entre propostas e licitantes juridicamente aptos.

A fase recursal igualmente transcorreu de forma regular. O artigo 165 da Lei nº 14.133 de 2021 prevê recurso contra julgamento de propostas e atos de habilitação ou inabilitação e estabelece que, nessas hipóteses, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão.

Após a habilitação e declaração da vencedora, a plataforma abriu prazo específico para manifestação da intenção recursal, das 13 horas e 35 minutos às 14 horas e 5 minutos do dia 09 de setembro de 2026. Encerrado o período, nenhum dos participantes manifestou intenção de recorrer, tendo a ata registrado expressamente a inexistência de recursos e contrarrazões.

Dessa forma, as decisões de inabilitação e habilitação encontram-se consolidadas no âmbito administrativo, inexistindo recurso pendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 1456

Examinado o procedimento em sua integralidade, não se verifica ilegalidade insanável capaz de determinar sua anulação, tampouco fato superveniente apto a justificar revogação.

O artigo 71 da Lei nº 14.133 de 2021 estabelece que, encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo deverá ser encaminhado à autoridade superior, que poderá determinar saneamento, revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade, anulá-lo quando presente ilegalidade insanável ou adjudicar o objeto e homologar a licitação.

No presente caso, estão presentes condições jurídicas para incidência do inciso IV do artigo 71, uma vez que a fase externa foi concluída, o resultado encontra-se fundamentado, a empresa vencedora demonstrou atendimento aos requisitos de habilitação e não remanesce controvérsia administrativa pendente.

Após a adjudicação e homologação, a Administração deverá observar o artigo 90 da Lei nº 14.133 de 2021 quanto à convocação da adjudicatária para assinatura do instrumento contratual, bem como as demais disposições aplicáveis à formalização, divulgação, gestão e fiscalização do ajuste.

A execução da obra deverá permanecer submetida aos projetos, memoriais, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes da licitação, cabendo especial atuação do gestor e do fiscal do contrato, nos termos da Lei nº 14.133 de 2021, sobretudo diante da relevância da intervenção e da necessidade de efetiva conclusão da obra.

3. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, após análise integral da fase interna, da documentação de planejamento, do edital e seus anexos, da impugnação apresentada e respectiva decisão, da errata publicada, da ata da sessão eletrônica, das propostas, da documentação de habilitação dos participantes, dos pareceres técnicos de engenharia, das decisões de inabilitação, da documentação da empresa vencedora e da fase recursal,

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls 1757

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência nº 004/2026**, Processo Administrativo nº **126/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
Sudeste Engenharia e Construtora Ltda - 16.914.341/0001-02 sudesteengenhariaad@gmail.com - (32) 99823-2298	210.958,12	210.953,12	5,00 Proveito (0,00%)
Totais	**210.958,12**	**210.953,12**	**5,00** **Proveito (0,00%)**

Detalhes

Fornecedor: Sudeste Engenharia e Construtora Ltda - CPF/CNPJ: 16.914.341/0001-02

Kallil Dahier Moreira Cunha na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Lote 1 — **Data/Hora da Adjudicação - 17/09/2026 13:09:20**

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra	1,00	serviço obra	210.953,12	210.953,12

Dores do Turvo, 17 de Setembro de 2026.

KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA:08600921600
Assinado de forma digital por KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA:08600921600

Autoridade Competente: Kallil Dahier Moreira Cunha

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 1758

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **004/2026**, Processo Administrativo nº **126/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
Sudeste Engenharia e Construtora Ltda - 16.914.341/0001-02 sudesteengenhariaad@gmail.com - (32) 99823-2298	210.958,12	210.953,12	5,00 Proveito (0,00%)
Totais	**210.958,12**	**210.953,12**	**5,00** **Proveito (0,00%)**

Detalhes

Kallil Dahier Moreira Cunha na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: Sudeste Engenharia e Construtora Ltda - CPF/CNPJ: 16.914.341/0001-02

Lote 1 — **Data/Hora da Homologação - 17/09/2026 13:09:23**

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra	1,00	serviço obra	210.953,12	210.953,12

Dores do Turvo, 17 de Setembro de 2026.

KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA:08600921600

Assinado de forma digital por KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA:08600921600

Autoridade Competente: Kallil Dahier Moreira Cunha

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP.: 36.513-000

RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 7559

CONTRATO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE DORES DO TURVO MG E A EMPRESA Sudeste Engenharia e Construtora Ltda

CONTRATO Nº 158/2026

Modalidade Concorrência Eletrônica 004/2026 - Processo Licitatório nº 126/2026

Dotação orçamentária: 4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0007.1.0002

Fonte de recursos financeiros: Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Gestor deste contrato: Departamento de Convenios e Departamento de Obras

CONTRATANTE: **O MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO/MG,** com sede na Rua Paulo Fernandes de Faria, nº 55, centro, Estado de Minas Gerais, com CNPJ n°18.128.249/0001-42, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Kallil Dahier Moreira Cunha, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado neste município de Dores do Turvo/MG, que este subscreve, daqui para frente denominado simplesmente **CONTRATANTE** .

CONTRATADO: Sudeste Engenharia e Construtora Ltda , com sede no bairro Centro, nº 678 , cidade de Astolfo Dutra, Estado de MG, CEP: 36780000, inscrita no CNPJ sob o n° 16.914.341/0001-02, neste ato representado pelo Sr. Fernando de Souza Xavier, inscrito no CPF sob o nº 04210834688, que também subscreve denominado simplesmente CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo do Processo Licitatório nº 126/2026, modalidade Concorrência eletrônica 004/2026, tipo menor preço, com regime de execução indireta, estando de acordo com o edital de Licitação respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispõe a Lei n° 14.133/2021, sujeitando-se as partes às determinações legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiária o direito civil.

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1. - O objeto desta Concorrência Eletrônica é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra.
2. - O presente objeto deverá ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma físico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento contratual.

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
FLS. 160

CLÁUSULA II – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. – A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preço, prazo e demais condições estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrições e especificações constantes do Projeto Básico e Projetos Executivos, que fazem parte deste Contrato, com zelo e diligência, e em estrita observância à melhor técnica vigente, enquadrando- se os trabalhos às Normas Brasileiras Registradas – NBR da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
2. – Todos os materiais e equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverão ser de primeira qualidade e dentro das especificações técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os mal executados, não sendo aceitos complementos com outras características.
    1. – Deverão ser submetidas à Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução.
    2. – No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificações Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário, a CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, atestado de equivalência de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim.
3. – A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira, sob pena de rescisão contratual, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
4. – A CONTRATADA deverá arcar com o ônus de eventuais adaptações, em caso de possíveis omissões, divergências, vícios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e serviços em questão, estando incluídas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementações e acréscimos de materiais e acessórios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imóvel, desde que não representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteração qualitativa do empreendimento.
5. – A CONTRATADA deverá permitir livre acesso, à Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE e àqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta contratação, responsabilizando-se, sem qualquer ônus adicional, por todas as demolições e remoções necessárias, recomposições de fora das especificações ou com vícios e/ou defeitos, regularmente apontadas como necessárias pela Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE, na forma da Cláusula XVIII deste Contrato.
6. – A CONTRATADA se obriga a:
    1. – Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA ou CAU e demais órgãos envolvidos, em até 10 (dez) dias após a data de assinatura do Contrato, arcando

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

com todas as taxas e emolumentos, sem ônus para a CONTRATANTE;

2. - Providenciar a inscrição da obra junto aos órgãos e repartições competentes, sem ônus para a CONTRATANTE;
3. - Obter todas as licenças e franquias necessárias à perfeita consecução dos serviços, em observância a todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública, sem ônus para a CONTRATANTE;
4. - Contratar seguro de responsabilidade civil; seguro de danos a terceiros;
5. - Arcar com as despesas concernentes à mão-de-obra, material, tributos, serviços de terceiros, inclusive obrigações trabalhistas, comerciais e previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licenças e dentre outros;
6. - Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas à CONTRATANTE;
7. - Realizar as instalações provisórias, alojamentos, refeitórios, depósitos, escritório para fiscalização e escritório para administração, e todas as ligações provisórias, mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e conservação, responsabilizando-se pelo pagamento das despesas decorrentes da prestação desses serviços pelas concessionárias locais, inclusive as provenientes de testes das instalações/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;
8. - Manter no local da obra, em caráter permanente, equipe convenientemente dimensionada, dirigida pelo(s) Responsável (eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar decisões no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro "Diário de Obra", com folhas triplas devidamente numeradas, onde serão feitas, por parte da Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE, as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indicações técnicas, início e término dos serviços, condições meteorológicas e demais informações que se façam necessárias, servindo tal livro como documento base indispensável para dirimir dúvidas e quaisquer reivindicações futuras;

a. A CONTRATADA deverá manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um) engenheiro residente, pertencente ao quadro da empresa, responsável pela execução dos serviços contratados, o qual será o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE. Em sua ausência, a CONTRATADA deverá indicar outro engenheiro, que passará a responder pelos serviços, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE;
b. Qualquer alteração na composição da equipe elencada na Declaração de Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA, deverá ser submetida à análise e aprovação prévia do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Dores do Turvo - MG;
c. A Contratada para executar os serviços objeto desta Concorrência deverá manter preposto ou escritório na Cidade de Dores do Turvo - MG, cujo responsável legal seja formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes à obra.

1. - Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 162

2. - Atualizar, constantemente, os projetos durante a execução da obra com vistas ao "as built";
3. - Fornecer mão-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos materiais necessários à execução dos serviços;
4. - Fornecer nome completo e número dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execução dos serviços, com cópia dos comprovantes de habilitação profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da obra;
5. - Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e identificados, com utilização de crachás;
6. - Obedecer estritamente à legislação trabalhista e previdenciária;
7. - Obedecer estritamente às disposições atinentes à Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho, incluídas as normas regulamentares instituídas pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, sobretudo as NR 5 (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA), NR 6 (Equipamento de Proteção Individual - EPI), NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e NR 24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho);
8. - Obedecer estritamente às Normas Brasileiras Registradas - NBR da Associação Brasileira de Normas Técnicas

- ABNT, principalmente a NBR-7678 (Segurança na Execução de Obras em Serviços de Construção);

1. - Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Proteção Individual - EPI e Equipamento de Proteção Coletiva - EPC, conforme legislação de regência;
2. - Estabelecer carga horária laboral de acordo com a legislação vigente;
3. - Responsabilizar-se pela execução, coordenação e orientação geral nos cálculos e projetos que se fizerem necessários;
4. - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execução da obra e serviços contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até definitiva aceitação dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, mesmo que ocorridos na via pública, em conformidade com a Cláusula XV deste Contrato;
5. - Contratar e manter, durante o prazo de execução da obra, seguro de acidentes do trabalho de todos os operários e empregados em serviço, bem como visitantes e fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;
6. - Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificação da obra, conforme padrão estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos órgãos locais de fiscalização e licenciamento;
7. - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuação, permanência ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina ou ao interesse do serviço;
8. - Manter vigilância diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 163

independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc., resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

9. - Remover a totalidade do entulho e materiais não utilizados na execução dos serviços, durante a integral execução da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalações do canteiro de obras;
10. - Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os serviços envolvidos na obra, que deverão estar em perfeito estado de funcionamento;
11. - Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa à mão-de-obra alocada para a obra, objeto da presente contratação, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentação da documentação de cobrança mensal;
12. - Apresentar cópias guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP devidamente quitadas, vencidas até a data de apresentação do documento de cobrança mensal, observando-se que deverão ser emitidas GFIPs distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal administrativo;
13. - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste Contrato, sem interrupções, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao serviço, greve ou demissão de empregados;
14. - Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execução da obra;
15. - Entregar à CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built" dos serviços executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos órgãos competentes e gravados em mídia eletrônica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de cópias em papel, de cada projeto;
16. - Entregar à CONTRATANTE, ao término da obra, ou antes, desde que solicitados, os comprovantes de aprovação, autorização, registro e recolhimento de taxas e emolumentos;
17. - Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Cláusula XV deste Contrato, dos serviços realizados, materiais utilizados e equipamentos, máquinas e demais acessórios fornecidos ou incorporados;

a. A CONTRATADA deverá entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, máquinas e demais acessórios, porventura fornecidos ou incorporados; e
b. A garantia dos equipamentos, máquinas e acessórios incluirá mão-de-obra e substituição de peças ou materiais, transporte e hospedagem, desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuário.

1. - A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos trabalhistas e previdenciários de sua competência não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Dores do Turvo - MG, de obrigação resultante da execução deste Contrato.

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 764

2. - É vedado à CONTRATADA:
    1. - Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato;
    2. - Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE;
    3. - É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta Concorrência, sendo permitida a subcontratação parcial dos serviços, quando previamente autorizada pela Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificação técnica, que não poderão ser subcontratadas.
3. - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas neste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente ajuste.

CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. - A CONTRATANTE se obriga a:
    1. - Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe de Fiscalização;
    2. - Emitir, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a Ordem de Serviço;
    3. - Fornecer os dados necessários para a execução do projeto, bem como permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA para realização dos levantamentos e apontamentos necessários à execução dos serviços.
    4. - Efetuar os pagamentos pelos serviços realizados, na forma e prazo estabelecidos neste Contrato.
2. - A CONTRATANTE proporcionará à CONTRATADA todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços deste Contrato, e designará representantes para acompanhar o andamento dos serviços e dirimir eventuais dúvidas a ele vinculadas.
    1. - A CONTRATANTE fornecerá qualquer outra informação ou dirimirá qualquer dúvida que a sua Equipe de Fiscalização não logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de Dores do Turvo – MG.
3. - A CONTRATANTE efetuará os pagamentos devidos em função do presente Contrato estritamente de acordo com o disposto nas Cláusulas IX e com o disposto no Cronograma Físico-financeiro em anexo.

CLÁUSULA IV – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

1. - O prazo de execução do objeto ora contratado será de 04 (quatro) meses, a contar do primeiro dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço (conforme cronograma físico financeiro), ressalvando-se o disposto na Cláusula 4.3 deste Contrato. Para fins contratuais o prazo será ate 26 de fevereiro de 2027, prorrogáveis conforme Art. 107 da Lei 14.133/2021.
2. - A CONTRATADA poderá dar início à obra em até 5 (cinco) dias úteis da data do

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 765

recebimento da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure retardamento injustificado para o início da obra.

1. - A Ordem de Serviço será emitida, pela CONTRATANTE juntamente com a assinatura deste Contrato, conforme obrigação assumida.

3. - No cômputo do prazo, serão excluídos os atrasos decorrentes de caso fortuito e força maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execução dos serviços contratados.
    1. - Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e prejudicial à regular execução deste Contrato, só irá eximi-la da responsabilidade contratual a que está sujeita, após ter a CONTRATANTE analisado e concluído que se tratava de fato imprevisível à álea contratual, dificultoso à normal execução do contrato, ou previsível, porém de consequências incalculáveis, ou, ainda, de caso fortuito e força maior.
    2. - Caberá exclusivamente à CONTRATADA o encargo de reunir toda documentação necessária à comprovação da ocorrência dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada pela CONTRATANTE.
    3. - Incumbe à Contratada consultar com antecedência seus fornecedores quanto aos prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, não cabendo, portanto, a justificativa do atraso da obra devido ao não cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos fornecedores.
4. - O cronograma poderá ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:
    1. - falta de elementos técnicos para o início ou prosseguimento dos serviços quando seu fornecimento depender da CONTRATANTE;
    2. - ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos serviços;
    3. - alteração do objeto para sua melhor adequação técnica, com o consequente realinhamento de etapas;
    4. - adiantamento da execução financeira do cronograma, em decorrência da execução antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA V – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

1. - A garantia dada em cumprimento das obrigações ora assumidas, na modalidade de concorrencia, com vigência até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importância de R$ 10.547,65 (dez mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) será atualizável da mesma forma que o principal, conforme Lei 14.133/2021. A garantia será levantada após o cumprimento fiel e integral deste Contrato.
    1. - A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as importâncias necessárias a reparar, corrigir, remover e substituir os serviços e materiais que apresentarem vícios, defeitos ou incorreções nos termos apontados pela sua Equipe de Fiscalização, através de Relatório Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA não atender as suas determinações, nos termos da

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 766

Cláusula XVIII. Caso a garantia não se mostre suficiente, a diferença será descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

2. - A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA as importâncias necessárias à satisfação das contribuições e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto à CONTRATANTE.
3. - A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualização e/ou reforço do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporção idêntica à da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o índice apresentado.
4. - A garantia adicional terá o mesmo disciplinamento dado à garantia contratual principal.

CLÁUSULA VI - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

1. - O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e publicação no Diário Oficial do Munícipio ate o dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2027.
2. - Os prazos de execução das etapas dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico-financeiro que integra este Contrato, que será de 04(quatro) meses.
3. - O prazo estipulado poderá ser antecipado na hipótese de a CONTRATADA notificar a CONTRATANTE sobre a conclusão do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condições de ser recebida provisoriamente.

CLÁUSULA VII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIRO

7.1 - As despesas atinentes à execução deste Contrato serão atendidas com o recurso assim consignados: 4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0007.1.0002

CLÁUSULA VIII - DO PREÇO - REAJUSTE - EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

1. - A CONTRATADA realizará a obra e serviços objeto deste Contrato pelo preço total estimado de R$ 210.953,12 (duzentos e dez mil, novecentos e cinquenta e tres reais e doze centavosq2), de acordo com o Cronograma Físico-financeiro, anexo.
    1. - O preço ajustado na presente Cláusula compreende todos os encargos e despesas com mão-de-obra, material, tributos, serviços de terceiros, inclusive obrigações trabalhistas, civis e previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licenças, cópias dos projetos, entre outros.
2. - Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses, contados da data do início de vigência deste contrato.
3. - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3º, §1º, da Lei 10.192/01 será contada a partir da data limite para apresentação da proposta de preços relativa a este contrato.
    1. - A partir do décimo segundo mês de vigência contratual, especificamente quanto as parcelas ainda não executadas do contrato - saldo contratual - os preços

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 1968

o nome e número do banco, o nome e número da agência, e o número da conta corrente da CONTRATADA.

2. - A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até a data de apresentação do primeiro faturamento, as apólices de seguro de responsabilidade civil, bem como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG ou CAU/MG, matrícula da obra no INSS, e relação de empregados – RE.
3. - É defeso à CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou títulos emitidos em razão dele, seja qual for a natureza jurídica da cártula. A CONTRATANTE não reconhecerá, em hipótese alguma, a sua solidariedade à CONTRATADA por dívidas contraídas em razão deste Contrato.
4. - Só terão validade jurídica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo Técnico do CONTRATANTE.
5. - Os serviços extras, que porventura venham a surgir em decorrência de acréscimos, reduções ou modificações do projeto serão previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalização do CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico do CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobranças relativas a serviços extraordinários serão efetuadas mediante notas fiscais suplementares, apresentadas à CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Cláusula.

1. - O valor das modificações ou acréscimos, se houver, será regulado pela aplicação dos preços unitários constantes na planilha orçamentária. Na eventualidade de não ser possível sua aplicação, esse valor será regulado pela apropriação do custo de material e mão-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluídos encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a título de eventuais despesas legais, tributos, administração central, benefício, lucro e demais encargos, excluída a administração local.
2. - Na hipótese de não ser possível a aplicação dos preços unitários da planilha orçamentária nem a apropriação de custos, os acréscimos e/ou modificações e possíveis aditivos serão objeto de orçamento a ser submetido pela CONTRATADA à prévia aprovação da CONTRATANTE. Também nessa hipótese será respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

2. - As etapas do Cronograma Físico-financeiro que sofrerem antecipação, nos termos do item 4.4.4, deverão ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLÁUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS

1. - Quando o objeto contratado for concluído, em conformidade com os termos contratuais, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, de acordo com a Lei 14.133/2021, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada, em 03 (três) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura Municipal de Dores do Turvo - MG e pelo Responsável Técnico da Contratada.
    1. - A Fiscalização da Contratante emitirá o Termo de Recebimento Provisório, encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Dores do Turvo - MG para as

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 169

providências cabíveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficarão em poder da Contratante, destinando-se a terceira à Contratada.

2. - O Recebimento Provisório só poderá ocorrer se satisfeitas as seguintes condições:

a. realização de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os serviços envolvidos na obra;
b. realização de todas as medições e/ou apropriações referentes a reduções, acréscimos e modificações;
c. Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Dores do Turvo - MG realizará o levantamento de eventuais pendências executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

2. - O Termo de Recebimento Definitivo da obra e serviços contratados será lavrado de acordo em 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condições:
   1. - atendidas todas as reclamações da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Dores do Turvo - MG, referentes a defeitos ou imperfeições verificadas em qualquer elemento da obra;
   2. - Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto à falta de pagamento de operários ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributários concernentes à execução do objeto, ou, ainda, de prestadores de serviços empregados na edificação;
   3. - Entrega dos seguintes documentos:

a. comprovante de inexistência de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA ou CAU e FGTS;
b. "As built" da obra, e demais exigências do subitem 2.6.32, do Contrato;
c. Diário da Obra original; e
d. certidões negativas de que não pesam sobre a obra quaisquer ações judiciais por prejuízos causados a terceiros.

1. - O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado no mesmo número de vias, assinado e distribuído de forma idêntica à estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisório.

CLÁUSULA XI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. - O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA à sanções administrativas previstas na Lei No.14.133/2021, TÍTULO IV, DAS IRREGULARIDADES, CAPÍTULO I, DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

2. - Os prazos também seguirão os dispositivos Lei No.14.133/2021, TÍTULO IV, DAS IRREGULARIDADES, CAPÍTULO I, DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS e CAPÍTULO II DAS IMPUGNAÇÕES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS.

3. - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 1470

penalidades tratadas nesta Cláusula:

1. - recusa injustificada em assinar o contrato;
2. - retardamento injustificado para o início da obra;
3. - atraso injustificado na conclusão dos serviços;
4. - não apresentação da garantia de que trata a Cláusula Quinta;
5. - descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico financeiro;
6. - recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impróprio eventualmente empregado na execução da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituição não ocorrer no prazo máximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;
7. - recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida não se efetivar também no mesmo prazo referido na alínea anterior;
8. - descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das vedações de que trata o subitem 2.8 deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

4. - Na aplicação das sanções previstas neste contrato a CONTRATANTE considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos da Lei No. 14.133/2021.

CLÁUSULA XII - OUTRAS SANÇÕES

1. - De acordo com a Lei No. 14.133/2021, poderá ser aplicada em face da CONTRATADA, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, as sanções previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razão de:
    1. - Sofrer condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
    2. - Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
    3. - Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
2. - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA XIII - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

1. - Se a CONTRATADA não recolher a multa junto a instituição financeira indicada pela CONTRATANTE será descontada do(s) próximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.
    1. - Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou cobrada judicialmente, acrescida dos índices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratórios de

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 177

1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor da multa.

CLÁUSULA XIV - DOS RECURSOS

1. - Da aplicação das sanções definidas nos subitens de cláusula anterior, referentes à advertência, multa e suspensão, caberá recurso, nos prazos da Lei 14.133/2021.
    1. - Os recursos poderão ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas ou encaminhados através de e-mail licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
2. - No caso de declaração de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, caberá pedido de reconsideração ao Prefeito Municipal da intimação do ato.

CLÁUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

1. - Durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo da Obra, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança do objeto ora contratado, assim em razão dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Código Civil e pela Lei 14.133/2021.
    1. - Durante o período de garantia de que trata esta Cláusula, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo Diretor Jurídico, deverá a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da comunicação do problema.
    2. - A garantia incluirá mão-de-obra e substituição de peças ou materiais, transporte e hospedagem.
2. - Responderá, igualmente, a CONTRATADA:
    1. - Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos à execução da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisório do objeto;
    2. - Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execução do objeto;
    3. - Pelo pagamento de todas as importâncias devidas concernentes à mão-de obra, material, tributos, serviços de terceiros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licenças, cópias dos projetos, ligações provisórias, entre outros, decorrentes e necessários à execução do presente empreendimento;
    4. - Pelos defeitos e imperfeições verificados no objeto, não relacionados com a segurança e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltrações etc., pelo período de:

a. 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vícios aparentes e de fácil constatação;
b. 90 (noventa) dias, a contar da verificação do defeito, nos casos de vícios ocultos.

    1. - Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificação do dano.
2. - O prazo para reparação dos defeitos, danos, riscos e imperfeições, ressalvadas as

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 772

hipóteses do subitem 15.2.4, será definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuízos ocorridos.

CLÁUSULA XVI – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

1. - A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham a causar ao Patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execução do objeto deste Contrato.
    1. - A CONTRATANTE estipulará o prazo razoável para reparação do dano causado.
2. - Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente Contrato serão executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza, também, pelos riscos e prejuízos advindos de casos fortuitos.

CLÁUSULA XVII – DA EQUIPE TÉCNICA

1. - A CONTRATADA designará o Engenheiro Civil, Sr. Fernando de Souza Xavier, CREA n.º MG 111067/D e CPF n° 042.108.346-88, como responsável técnico pela execução da obra.
2. - A CONTRATADA designará Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do contrato, o qual será denominado "engenheiro residente" e que deverá estar alocado permanentemente na obra e será o responsável pela coordenação diária dos serviços.
3. - A aceitação desses profissionais deverá ser submetida à apreciação do Corpo Técnico da CONTRATANTE.
4. - Admitir-se-á substituição do(s) Responsável(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior capacitação técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas apresentadas.

CLÁUSULA XVIII – DA FISCALIZAÇÃO

1. - A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuição específica para tal, os quais terão livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral e controle.
2. - A fiscalização de que trata o item anterior será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
    1. - A Fiscalização terá poderes para:

a. sustar os serviços, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária;
b. recusar qualquer serviço ou material, cuja qualidade não se revista de atributos compatíveis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA deverá retirá-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diária fixada na Cláusula 11.2.4. Quanto aos serviços não aceitos pela Fiscalização, os mesmos deverão ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem ônus à CONTRATANTE e sem que caiba direito à dilação dos prazos parciais previstos no Cronograma Físico-financeiro, bem como do

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 193

prazo global.

2. - No Diário de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste Contrato, serão anotadas pela Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE todas as ocorrências, conclusão e início de etapas,

atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a. O Diário de Obra deverá ter capa resistente, todas as suas páginas serão numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela Fiscalização.
b. Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diário.
c. Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário à Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE que, após efetuar no Diário as anotações pertinentes, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário.
d. Ao final da obra, o referido Diário será de propriedade da CONTRATANTE.

2. - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA XIX - DA ALTERAÇÃO

1. - Este Contrato poderá ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no artigo 124 da Lei n° 14.133/2021.
2. - No interesse da Administração Pública CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até os limites previstos no Art. 125 da Lei 14.133/2021.
    1. - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários;
    2. - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neste item, salvo as supressões que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.
3. - Na hipótese de as alterações promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-á os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.
4. - Ocorrendo alterações que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preço global a ser pago pelos serviços sofrerá a diminuição correspondente.
5. - Não será considerada alteração contratual, para fins de observância da limitação a que se refere o item 19.2 desta Cláusula, as alterações empreendidas no projeto que não redundarem aumento ou diminuição do valor global ajustado.
6. - Na eventualidade de serem executados serviços complementares de grande monta, as partes repactuarão o prazo ajustado para conclusão dos serviços contratados, conforme previsão do subitem 4.4.3 deste Contrato.
7. - Em caso de supressão de parte da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 774

materiais correspondentes às etapas suprimidas e estes não puderem ser utilizados em outra etapa posterior, os mesmos deverão ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

CLÁUSULA XX - DA SUSPENSÃO

1. - Este Contrato poderá ser suspenso por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração.
2. - Ocorrendo impedimento, paralisação ou suspensão do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual período.

CLÁUSULA XXI - DA RESCISÃO

1. - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto no artigo 155 da Lei 14.133/2021.
    1. - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
2. - A rescisão do Contrato poderá ser:

    1. - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, aplicar-se-á os dispositivos do TÍTULO IV, DAS IRREGULARIDADES, CAPÍTULO I, DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS;

1. Nestes casos a rescisão acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei:
2. Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;
3. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma do artigo 139 da Lei 14.133/2021;
4. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
5. Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

b. A aplicação das medidas previstas nas alíneas "a.1)" e "a.2)" anteriores, fica a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.
c. É permitido à Administração, no caso de concordata (recuperação judicial ou extrajudicial) da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu critério de conveniência e oportunidade.
d. Na hipótese da alínea "a.2)" anterior, o ato deverá ser precedido de autorização expressa da

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 1195

autoridade competente, conforme o caso.

2. - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE; ou, ainda
3. - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

2. - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
3. - De conformidade com o artigo 138 da Lei 14.133/2021, no caso de rescisão contratual, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda direito a:
   1. - devolução da garantia;
   2. - pagamento pela execução do Contrato até a data da rescisão; e
   3. - pagamento do custo da desmobilização.

CLÁUSULA XXII - DA CLÁUSULA PENAL

1. - Rescindido o Contrato, por inexecução da obrigação da CONTRATADA, perderá esta a garantia recolhida na forma da CLÁUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos sofridos pela Administração, e para acobertar valores referentes às multas e indenizações a ela devidos, de acordo com a Lei No. 14.133/2021.
2. - Poderão ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sanções previstas na Lei No. 14.133/2021.

CLÁUSULA XXIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.
2. - Este Contrato somente terá eficácia depois de publicado conforme dispositivos do Art. 94 e Art. 176 da Lei 14.133/2021.
   1. - Incumbirá à CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei nº 14.133/2021, a publicação do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, sendo que as despesas advindas destes atos correrão por conta da CONTRATADA.
3. - Havendo quaisquer divergências entre este instrumento e o memorial descritivo, prevalecerá o disposto no Contrato.
4. - Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa será referencial, podendo ser substituída por similares.
5. - Integram este Contrato as cópias da Proposta Comercial e do Cronograma Físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentação constante dos Anexos I, II e III da Concorrência n.º 004/2026.

CLÁUSULA XXIV - DO FORO

24.1 - Fica eleito o da Comarca de Senador Firmino-MG, para dirimir questões oriundas deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas, firmam

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 1076

as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, forma e data.

Dores do Turvo MG, 17 de setembro de 2026.

_____

Municipio Dores do Turvo

Kallil Dahier Moreira Cunha - Prefeito Municipal

_____

Sudeste Engenharia e Construtora Ltda

Fernando de Souza Xavier

TESTEMUNHAS:

1. Nome:_____ CPF_____
2. Nome:_____ CPF_____

Assinado por 2 pessoas: KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA e SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19 e informe o código 01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
Fls. 1777

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 01D7-D3C1-CAC6-0E19

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA (CPF 086.XXX.XXX-00) em 17/09/2026 13:37:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 169.XXX.XXX-00102) em 17/09/2026 13:50:18 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/01D7-D3C1-CAC6-0E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 1998

Edital nº 004/2026

Ultima atualização 21/08/2026

Órgão/Entidade: 18.128.249/0001-42 - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO **Unidade compradora:** 198 - Unidade Única

Localidade da Unidade: Dores do Turvo/MG

Órgão/Entidade sub-rogado: não informado **Unidade compradora sub-rogada:** não informada

Localidade da Unidade sub-rogada: não informada

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 21/08/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 21/08/2026 16:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 09/09/2026 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 18128249000142-1-000100/2026 **Fonte:** Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online

Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 210.958,12	R$ 210.953,12

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Contratos/Empenhos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra	1	R$ 210.958,12

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

‹ Voltar

Avla

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 779

Caro Cliente,

Agradecemos a confiança depositada na AVLA Seguros Brasil S.A. como sua Seguradora e assim, nos dar a oportunidade de construir com você uma relação comercial de longo prazo nas suas operações no Brasil.

Nos comprometemos a prestar um serviço de excelência, eficaz e com pronto atendimento para qualquer eventualidade ou circunstância que possa ter, mantendo sempre uma política de melhoria contínua de nossos processos e produtos.

Pedimos que revise os detalhes e condições da sua apólice de seguro para se familiarizar com as suas coberturas.

Para dúvidas, informações e reclamações, entre em contato pelo nosso site: www.avla.com/br ou por um de nossos canais de atendimento:

SAC e atendimento AVLA: 0800 055 00 44

Ouvidoria: 0800 885 0044

Comunicações de expectativas e sinistros devem ser direcionadas exclusivamente por e-mail para: sinistrobr.garantia@avla.com

Dados da seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A. CNPJ: 41.182.665/0001-40, registro SUSEP 02071, com sede na Av. Cardoso de Melo, 1855, Ed. Brasílio Machado - 14° andar - São Paulo/SP - CEP: 04548-005

Apólice de Seguro Garantia nº: **12026000107750172812**

Endosso nº: **000000**

Após 7 (sete) dias úteis da emissão deste documento, você poderá verificar se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br, sob o número de documento **02071202600010775017 2812**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado Digitalmente por:
Felippe Kac Astrachan

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP No. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatário: Felippe Kac Astrachan, No. de série do Certificado: 26ec4b69233df1ee

São Paulo, 18/09/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 780

Sobre a LGPD

A AVLA coletará somente os dados necessários à execução do objeto deste Contrato, além de envidar esforços para implementar todas as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para assegurar um nível adequado de segurança da informação, de tratamento e de armazenamento, nos termos da legislação brasileira. Os dados poderão ser utilizados para: (i) promover, melhorar e/ou desenvolver seus produtos e serviços; realizar auditorias; analisar dados e pesquisas para aprimoramento de produtos e serviços; gerar análises estatísticas e relatórios; (ii) aprimorar a segurança e oferta de seus produtos e serviços; regular sinistros e documentos, bem como identificar e coibir fraudes e poderão ser transferidos para: (i) A empresas do Grupo (inclusive localizadas em outros paises) e autoridades governamentais; (ii) A parceiros de negócio, tais como a outras seguradoras; resseguradoras; corretores de seguro e resseguro e outros intermediários e agentes; representantes nomeados; distribuidores; instituições financeiras, empresas de valores mobiliários e outros parceiros comerciais e prestadores de serviços, unicamente para a finalidade de execução do Contrato. Os dados serão armazenados durante o período necessário para a execução do Contrato e para cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias. Por fim, o segurado poderá exercer seus direitos de confirmação de existência de tratamento; acesso aos dados; correção; anonimização, dentre outros, através do Serviço de Atendimento ao Cliente – Fale com a AVLA, incluindo, junto de seu pedido, as seguintes informações: nome completo, tipo e número de documento de identificação; número da apólice; telefone para contato, e e-mail. Para saber mais sobre a Privacidade de Dados consulte a Política de Privacidade de Dados da AVLA no site: https://www.avla.com/br/politicas

Avla

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 981

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE No.
12026000107750
172812

RAMO
0775 – SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROPOSTA No.
107750306028

DADOS DO SEGURADO

NOME:	MUNICIPIO DE DORES DO TURVO			CPF/CNPJ:	18.128.249/0001-42
ENDEREÇO:	CON. AGOSTINHO JOSE REZENDE 30			BAIRRO:	CENTRO
CEP:	36513000	CIDADE:	DORES DO TURVO	UF:	MG

DADOS DO TOMADOR

NOME:	SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA			CPF/CNPJ:	16.914.341/0001-02
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO MARINHO 678			BAIRRO:	CENTRO
CEP:	36780000	CIDADE:	ASTOLFO DUTRA	UF:	MG

DADOS DE CORRETAGEM

CPF/CNPJ	NOME/RAZAO SOCIAL	COD.SUSEP
09.013.155/0001-37	GRANTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0202011493

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA: R$ 10.547,65 - dez mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos

MODALIDADE: PERFORMANCE

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização

OBJETO DA GARANTIA

Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações previstas no Contrato 158/2026 Edital: 004/2026 Processo: 126/2026 Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG..Esta Apólice é emitida de acordo com as condições da Circular Susep 662/22.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
EXECUTANTE CONSTRUTOR	R$ 10.547,65	R$ 190,00	17/09/2026	26/02/2027

- Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R$	190,00
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
Custo de Apólice	R$	0,00
IOF	R$	0,00
Prêmio Total	R$	190,00

FORMA DE PAGAMENTO – BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
Única	R$ 190,00	25/09/2026

Avla

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 182

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. A íntegra das Condições Gerais do Seguro pode ser acessada diretamente pelo site da SUSEP através do http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/sistema-de-consulta-publica-de-produtos. A aceitação deste seguro estará sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 183

Avla

CONDIÇÕES GERAIS
SEGURO GARANTIA MODALIDADE EXECUTANTE CONSTRUTOR- SETOR PÚBLICO

Estas Condições Gerais, em conjunto com Condições Especiais e Particulares, regem os termos e condições que serão aplicáveis à emissão da Apólice, avençadas em comum acordo entre Seguradora, Tomador e Segurado, constituindo a integral negociação que vinculará a relação securitária durante toda a vigência da Apólice.

Além das disposições específicas aqui acordadas, a Seguradora, o Tomador e o Segurado se obrigam mutuamente em seguir, durante toda a vigência da Apólice, os princípios da mais estrita boa-fé e transparência, reconhecendo, ainda, a paridade de tratamento de suas relações no âmbito da Apólice.

1. DEFINIÇÕES E GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

1.1. Apólice: é o documento que formaliza o contrato de seguro garantia, contratado pelo Tomador com a Seguradora em benefício do Segurado, e que contém todas as disposições aplicáveis ao contrato de seguro, dentre as quais as condições contratuais (condições gerais, especiais e particulares), endossos, especificação e frontispício, formalizando a aceitação do risco pela Seguradora e os limites das coberturas contratadas.

1.2. Aceitação: é a aprovação, pela Seguradora, da Proposta apresentada pelo Tomador ou Segurado, ou o representante legal de um ou outro, incluindo o corretor de seguros nomeado para tanto, para a contratação deste seguro.

1.3. Aviso de Sinistro: é a comunicação que deve ser feita pelo Segurado à Seguradora imediatamente após a ocorrência de evento passível de cobertura sob a Apólice, sob pena de perda do direito à indenização.

1.4. Agravamento do risco: é a circunstância que aumenta, de forma significativa, a intensidade ou a probabilidade de ocorrência do risco assumido pela Seguradora.

1.5. Crédito do Tomador: contraprestação devida pelo Segurado ao Tomador em decorrência da execução das obrigações previstas no Contrato Principal, que ainda não tenha sido paga ao Tomador e que deverá ser utilizada na amortização dos Prejuízos indenizáveis pela Seguradora. Compreende, sem limitação, eventuais serviços não apurados, medidos e/ou pendentes de aprovação e/ou pelos quais o Tomador tenha direito a ser remunerado e/ou indenizado pelo Segurado e pagamentos retidos de qualquer natureza, ainda que pendentes de liquidação.

1.6. Contrato Principal: contrato garantido pela Seguradora e ao qual a Apólice está vinculada, gerador de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada, incluindo seus aditivos, anexos e apostilamentos.

1.7. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato.

1.8. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro.

1.9. Endosso: documento, emitido pela Seguradora durante a Vigência da Apólice, que formaliza eventual alteração do seguro contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

1.10. Especificação: documento integrante da Apólice e/ou Endosso, no qual estão descritas as particularidades do Seguro Garantia contratado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 784

1.11. Expectativa de Sinistro: ato ou fato que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal, ocasião em que deverão ser iniciados os trâmites para a verificação e/ou comprovação da inadimplência.

1.12. Fato Gerador: a(s) causa(s) determinante(s) da ocorrência de um Sinistro.

1.13. Franquia: representa a participação obrigatória do Tomador em todo e qualquer prejuízo indenizável, podendo ser expressa em percentual, em dias ou em valor, de modo que apenas serão indenizados pela Seguradora os prejuízos que ultrapassarem a Franquia estabelecida contratualmente.

1.14. Indenização: é o valor a ser pago ao Segurado da Apólice, em razão de um Sinistro coberto, calculado nos termos das Condições da Apólice.

1.15. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo da Indenização a ser paga pela Seguradora, previamente determinado na Especificação da Apólice, até o qual a Seguradora se responsabilizará caso configurado um Sinistro coberto.

1.16. Notificação de Expectativa de Sinistro: comunicação pelo Segurado à Seguradora da inicialização dos trâmites para a verificação e/ou comprovação da possível inadimplência do Tomador no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal que, se não sanado, poderá se converter em um Sinistro.

1.17. Prejuízo: perda pecuniária comprovadamente suportada pelo Segurado em decorrência do Sinistro, correspondente ao resultado da subtração entre os custos despendidos para a execução da parcela remanescente do objeto do Contrato Principal e o Saldo Contratual, caracterizando sobrecusto, apurado após Procedimento de Regulação conduzido pela Seguradora. O Prejuízo será amortizado pelo Crédito do Tomador, se houver.

1.18. Prêmio: valor pago pelo Tomador à Seguradora em razão da contratação do seguro.

1.19. Procedimento de Regulação: procedimento conduzido pela Seguradora após o Aviso de Sinistro visando à apuração do(s) Fato(s) Gerador(es), das circunstâncias e do(s) Prejuízo(s) decorrente(s) de um Sinistro.

1.20. Proposta: é o formulário de contratação da Apólice preenchido e assinado pelo Tomador, Segurado, seu respectivo representante ou corretor de seguros , incluindo toda a documentação correlata necessária para a correta subscrição do seguro, tal como questionário de avaliação do risco, documentos associados à capacidade financeira do Tomador, seu patrimônio, minuta do Contrato Principal e outros instrumentos contratuais e informações associadas à capacidade de cumprimento das obrigações a serem garantidas. A proposta é a base do contrato de seguro e faz parte integrante deste.

1.21. Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulação, consolidando o seu posicionamento acerca da caracterização ou não do Sinistro coberto coberto, bem como do montante dos Prejuízos indenizáveis e do valor de eventual Indenização correspondente.

1.22. Saldo Contratual: resultado da subtração entre a remuneração prevista no Contrato Principal e devida ao Tomador pelo cumprimento da integralidade das obrigações contratadas, caso não houvesse ocorrido o Sinistro, e o valor efetivamente devido pelo Segurado pela parcela dos bens e/ou serviços executados pelo Tomador, apurado até o momento da ocorrência do Sinistro.

1.23. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, também denominado como "Contratante" no Contrato Principal.

1.24. Seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 185

1.25. Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal perante o Segurado.

1.26. Seguro Garantia – Setor Público: Seguro Garantia cujo Contrato Principal está sujeito ao regime jurídico do direito público.

1.27. Sinistro: o inadimplemento definitivo do Tomador das obrigações assumidas no Contrato Principal perante o Segurado e indicadas como cobertas na Especificação da Apólice, devidamente caracterizado e comprovado, que resulte em Prejuízo coberto nos termos da Apólice, respeitados seus termos e condições.

1.28. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no Contrato Principal perante o Segurado, responsável por apresentar o pedido de emissão da Apólice à Seguradora, nos termos do Contrato Principal.

1.29. Vigência da Apólice: significa o período especificado na Apólice em que o contrato de seguro está em vigor.

2. OBJETO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

2.1. Esta Apólice tem por objeto a garantia de Indenização pela Seguradora ao Segurado, até o Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos indenizáveis suportados pelo Segurado em decorrência do Sinistro, incluindo os valores das multas contratuais a ele devidos, decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, conforme apurado ao final do Procedimento de Regulação do sinistro.

3. RISCOS EXCLUÍDOS:

3.1. Consideram-se riscos excluídos de cobertura securitária:

(i) O inadimplemento das obrigações garantidas no Contrato Principal decorrente de Fato Gerador de responsabilidade do Segurado;

(ii) O inadimplemento das obrigações garantidas no Contrato Principal que não seja de responsabilidade do Tomador, incluindo, mas não se limitando, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil, ou de fato de terceiro alheio ao Tomador;

(iii) Lucros cessantes, perdas e danos, bem como sanções de natureza contratual e/ou extracontratual, inclusive danos liquidados ou acordados entre Segurado e Tomador sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;

(iv) Vícios intrínsecos, erros de projeto e/ou de execução, bem como o refazimento de serviços por inobservância de normas técnicas e/ou de disposições constantes do Contrato Principal, ressalvado o direito do Segurado à Indenização por Prejuízos decorrentes desses vícios, erros e/ou inobservância, quando forem imputáveis ao Tomador e quando sua ocorrência configurar um risco coberto previsto na Apólice;

(v) Qualquer perda ou dano decorrente da imposição de autoridades e/ou órgãos públicos ou privados e/ou por alteração de regramentos legais ou infralegais aplicáveis ao objeto do Contrato Principal;

(vi) Qualquer perda ou dano que seja suscetível de cobertura por um seguro de outro ramo, incluindo, mas não se limitando, de riscos de engenharia, responsabilidade civil, lucros cessantes, atraso de partida, riscos cibernéticos, responsabilidade civil profissional, entre outros;

(vii) Qualquer perda ou dano decorrente de pagamento(s) efetuado(s) pelo Segurado ao Tomador em desconformidade com o Contrato Principal e sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURES DO TURVO - MG
Fls. 786

(viii) Qualquer perda ou dano decorrente de Fato Gerador ou Sinistro ocorrido anteriormente ao início da Vigência da Apólice ou posteriormente ao seu término;

(ix) Qualquer perda ou dano que não caracterize um Prejuízo coberto pela Apólice;

(x) Qualquer perda ou dano decorrente de uma Expectativa e/ou Sinistro que, não tendo sido notificada ou avisada à Seguradora imediatamente depois da sua caracterização, inviabilize o Procedimento de Regulação e/ou o exercício, pela Seguradora, do direito de sub-rogação contra o Segurado.

4. LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA

4.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Máximo de Garantia e é definido pelo Segurado em consonância com a extensão da obrigação garantida, conforme prevista no Contrato Principal e descrita na Especificação da Apólice, observando a legislação específica aplicável.

4.2. Condicionado sempre à emissão de Endosso específico e pagamento do respectivo prêmio, o Limite Máximo de Garantia deverá acompanhar eventuais alterações previstas no Contrato Principal. Contudo, em caso de alterações de obrigações não previstas no Contrato Principal que impliquem modificação do valor da garantia, o Limite Máximo de Garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja

4.3. Não há reintegração do Limite Máximo de Garantia da Apólice em caso de pagamento de Indenização.

5. EXPECTATIVA DE SINISTRO

5.1. Constatada a existência de fato ou ato que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador, no cumprimento das obrigações previstas no Contrato Principal, o Segurado deverá notificá-lo imediatamente, indicando especificamente quais obrigações poderão ser inadimplidas e a(s) disposição(ões) do Contrato Principal que fundamentam tal(is) alegação(ões) e concedendo-lhe prazo razoável para a regularização do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a apresentação de defesa, remetendo para a Seguradora (através do endereço eletrônico sinistrobr.garantia@avla.com) cópia da Notificação de Expectativa de Sinistro, com o fito de que a Expectativa seja por ela registrada.

5.2. A Notificação da Expectativa de Sinistro possibilitará à Seguradora, a seu critério, a adoção de medidas visando à mitigação do risco de ocorrência do Sinistro e do valor dos Prejuízos, incluindo, mas não se limitando a, (i) realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do Contrato Principal; (ii) conduzir a intermediação do Segurado e do Tomador, caso seja de seu interesse, visando à regularização ou cumprimento pelo Tomador ou por outrem do(s) inadimplemento(s) apontado(s), preservando os direitos do Segurado; e (iii) prestar apoio e assistência ao Tomador.

5.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro nos termos da Cláusula 5.1, é facultado à Seguradora solicitar ao Segurado o envio dos documentos indicados na Cláusula 6.3, além de outros justificadamente solicitados, bem como nomear representante(s) junto a esta (nome, cargo, e-mail e telefone). Após o registro da Expectativa de Sinistro, o Segurado deverá manter a Seguradora informada do status das tratativas com o Tomador, especialmente no que tange à
(i) regularização do inadimplemento apontado, ocasião na qual a Expectativa de Sinistro será devidamente baixada, ou
(ii) a conversão da Expectativa em Sinistro.

5.4. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro deverá ser notificada à Seguradora imediatamente após a sua ciência através do endereço eletrônico mencionado na Cláusula 5.1 e, necessariamente, deve ocorrer dentro da Vigência da Apólice.

6. SINISTRO

6.1. A Expectativa de Sinistro converter-se-á em Sinistro por ocasião do não saneamento do(s) inadimplemento(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 187

indicado(s) na Notificação de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim, do que o Segurado comunicará à Seguradora logo após o seu conhecimento, por meio do correspondente Aviso de Sinistro (a ser endereçado ao e-mail sinistrobr.garantia@avla.com).

6.2. Observado o disposto na Cláusula 5 - Expectativa, os procedimentos e critérios para comprovação do inadimplemento do Tomador são os previstos no Contrato Principal e são de responsabilidade do Segurado. Uma vez caracterizado o Sinistro, este considera-se ocorrido na data do inadimplemento da(s) obrigação(ões) garantida(s) pelo Tomador.

6.3. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dará início ao Procedimento de Regulação, **devendo o Segurado disponibilizar, sem prejuízo de eventual vistoria presencial e/ou perícia técnica, a seguinte documentação, atualizada em relação à documentação porventura solicitada e apresentada por ocasião da Notificação de Expectativa de Sinistro**:

Etapa 1 – Para a verificação do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

a) Contrato Principal, seus anexos, aditivos e eventuais apostilamentos firmados, devidamente assinados pelo Segurado e Tomador;
b) Cópia integral do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador, com a documentação que comprove o seu efetivo encerramento;
c) Atas, e-mails, correspondências, ofícios, notificações, processos internos e eventuais tratativas que tenham sido realizadas entre as partes e que não constem do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador;
d) Comprovação do Saldo Contratual remanescente e dos valores pagos durante a vigência do Contrato Principal;
e) Informações sobre o avanço físico do Tomador e o avanço financeiro do Contrato Principal na data de substituição do Tomador;
f) Relatórios de Fiscalização dos serviços prestados pelo Tomador durante a vigência do Contrato Principal;
g) Planilha, relatório e/ou documento equivalente que demonstre a existência de Crédito do Tomador referente ao Contrato Principal;
h) Medições, Diários de Obras, Relatórios de Vistorias, Notas Fiscais, comprovantes de pagamentos, Planilha de Levantamento de Serviços, Projetos, Cronograma Físico e Financeiro original e atualizado, se houver, entre outros;
i) Aceite(s) Provisório(s) e/ou Definitivo(s) dos bens e/ou serviços prestados pelo Tomador, se o caso; e
j) Documento(s) não elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is) para a identificação do inadimplemento apontado.

Etapa 2 – Para delimitação do Prejuízo (Liquidação):

a) Documentação que possibilite a aferição do percentual não concluído pelo Tomador das obrigações objeto do Contrato Principal, no momento da sua rescisão;
b) Propostas e/ou orçamentos obtidos com empresa(s) escolhida(s) pelo Segurado para conclusão do objeto contratual, que além de manter o escopo original do Contrato Principal, deverão ser instruídos com a relação detalhada dos itens pendentes de execução, tal qual se encontra no Contrato Principal (Planilhas de serviços, contendo escopos, unidades, quantitativos e custos unitários).

c) Planilhas, Relatórios e Memória de cálculo do valor da indenização pleiteada, contendo a indicação dos itens contratuais inadimplidos, do período de inadimplemento e do racional considerado para o seu cômputo;

6.4. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusão do Procedimento de Regulação, **a Seguradora depende do envio, pelo Segurado, dos documentos solicitados**, sendo eles os elencados: (i) na Etapa 1, para a comprovação do inadimplemento das obrigações previstas no Contrato Principal; e (ii) na Etapa 2, para apuração e

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 788

liquidação dos Prejuízos decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a título de Indenização.

6.5. Após o recebimento dos documentos elencados na Cláusula 6.3, desde que devidamente justificado, a Seguradora poderá solicitar documento(s) e/ou esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na Cláusula 6.6 e voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas as exigências.

6.6. A conclusão do Procedimento de Regulação deverá ocorrer em 30 (trinta) dias, no caso de apólices emitidas que não se enquadrem como grandes riscos, ou 120 (cento e vinte) dias, no caso de grandes riscos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento do último documento solicitado, com a formalização do posicionamento da Seguradora através do Relatório Final de Sinistro, que será direcionado ao Segurado por via eletrônica, aos cuidados da(s) pessoa(s) devidamente apontadas por este.

6.7. A contagem do prazo de 30 (trinta) ou 120 (cento e vinte) dias dependerá do envio integral da documentação prevista na Cláusula 6.4. – Etapa 1 para conclusão sobre a caracterização do Sinistro.

6.8. O envio parcial da documentação será devidamente sinalizado pela Seguradora ao Segurado e a solicitação de seu envio integral não deverá ser considerada como solicitação de documentação complementar para fins da suspensão prevista na Cláusula 6.5, dado que a contagem do prazo sequer terá se iniciado.

6.9. No caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora ou o regulador do Sinistro poderão solicitar outros documentos e/ou informações complementares. Neste caso, a contagem do prazo será suspensa por no máximo 2 (duas) vezes, e será reiniciada a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

6.10. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do Sinistro, comunicará ao Segurado formalmente, por escrito, no mesmo prazo previsto na Cláusula 6.6, sua negativa de pagamento de Indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, constantes no Relatório Final de Sinistro.

6.11. Os atos e providências praticados pela Seguradora na execução dos procedimentos de Regulação e liquidação do Sinistro não importam, por si só, no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.

6.12.

7. LIQUIDAÇÃO E INDENIZAÇÃO

7.1. Efetuada a Regulação do Sinistro, nos termos desta Apólice, e sendo confirmada pela Seguradora a ocorrência de risco coberto, a Indenização devidapela. Seguradora corresponderá ao Prejuízo apurado no Procedimento de Regulação, limitado ao Limite Máximo de Garantia, calculado através da seguinte fórmula:





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 789

7.2. A Seguradora indenizará o Segurado ou o beneficiário, se houver, até o Limite Máximo de Garantia, mediante (i) o pagamento em dinheiro dos Prejuízos no prazo de 30 (trinta dias) – aplicável a apólices de seguro garantia que não se enquadrem como seguros de grandes riscos -, a 120 (cento e vinte) dias, para apólices de seguros garantia classificados como grandes riscos, contados a partir da data da confirmação de cobertura pela Seguradora, nos termos da Cláusula 6.6 ou (ii) mediante a execução da parcela remanescente das obrigações garantidas, de forma a dar continuidade e concluí-la sob a sua integral responsabilidade, nos termos e condições estabelecidos no Contrato Principal. A forma de pagamento da Indenização deverá ser definida de acordo com os termos do Contrato Principal ou sua legislação específica ou, em caso de ausência de dispositivo específico, mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora.

7.2.1. O prazo acima será contado a partir da apresentação, pelo Segurado, de todos os documentos listados na Cláusula 6.3. – Etapa 2 – Liquidação. Em caso de envio parcial da documentação, a Seguradora, o regulador ou o liquidante do Sinistro indicará por escrito a documentação pendente, observado o disposto na Cláusula 6.8. com relação à contagem do prazo e solicitação de documentação complementar.

7.2.2. A partir do recebimento da documentação indicada na Cláusula 6.3., a Seguradora, ou, em seu nome, o regulador de sinistro ou o liquidante poderá, mediante dúvida fundada e justificável, solicitar outros documentos e/ou informações complementares. Neste caso, a contagem do prazo será suspensa por no máximo 2 (duas) vezes, e será reiniciada a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

7.2.3. O não pagamento da indenização no prazo previsto na Cláusula 7.2., respeitado o disposto nas Cláusulas 7.2.1. e 7.2.2., ensejará a aplicação de juros legais, bem como atualização monetária e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, conforme disposto na Cláusula 13.

7.2.4. A designação dos eventuais beneficiários da Indenização constará da Especificação e será efetuada a requerimento do Segurado, que identificará sua relação com as obrigações garantidas.

7.3. Caso a Seguradora opte por concluir diretamente a parcela remanescente das obrigações garantidas, a escolha do(s) substituto do Tomador ocorrerá mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora, respeitados os termos do Contrato Principal ou de sua legislação específica. Nesta hipótese, a Seguradora e o Segurado celebrarão um instrumento contratual específico para disciplinar as condições da execução do objeto do Contrato Principal, limitando-se a responsabilidade da Seguradora, em qualquer hipótese, ao Limite Máximo de Garantia.

7.4. A partir do envio do Relatório Final de Sinistro pela Seguradora ao Segurado, este se declara ciente da conclusão do Procedimento de Regulação do Sinistro, comprometendo-se, no caso de pagamento, a enviar os documentos e informações solicitados para a realização dos trâmites financeiros e jurídicos (exemplo: Termo de Quitação e Recibo devidamente assinados, documentos societários que demonstrem os poderes de que quem assinou a quitação e os documentos exigidos pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pela legislação específica em vigor), sob pena de incorrer em descumprimento das obrigações previstas nesta Apólice. Tendo sido designado beneficiário, a este também caberá o envio da documentação referida nesta Cláusula 7.4.

7.5. No caso de decisão judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, os prazos oponíveis à Seguradora ficarão suspensos até a superveniência de decisão em contrário. **Se for reconhecido por decisão judicial ou arbitral, por qualquer que seja o fundamento, que a Indenização paga pela Seguradora é superior à efetiva responsabilidade do Tomador, o Segurado deverá devolver tal valor excedente, incidindo-se a devida correção monetária, (i) à Seguradora ou (ii) ao próprio Tomador, caso este já tenha efetuado o reembolso à Seguradora.**

7.6. O Saldo Contratual e o Crédito do Tomador deverão obrigatoriamente ser utilizados para a amortização do valor da Indenização apurado pela Seguradora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 190

7.7. Caso o pagamento da Indenização já houver ocorrido quando da conclusão da apuração do Saldo Contratual e do Crédito do Tomador, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago, incidindo-se a correção monetária.

7.8. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto, de modo que a Seguradora responde integralmente pelo valor do Prejuízo indenizável sob a Apólice, limitado ao Limite Máximo de Garantia, não se aplicando, em qualquer hipótese, cláusula de rateio, e observando-se eventuais franquias, participações obrigatórias do Segurado e/ou prazos de carência, conforme previsto na Especificação da Apólice, mediante expressa anuência do Segurado. SUB-ROGAÇÃO

7.9. Efetuado o pagamento da Indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos, garantias, pretensões e privilégios do Segurado contra o Tomador.

7.10. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere a Cláusula 8.1.

8. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

8.1. É vedada a contratação de outra Apólice cobrindo os mesmos interesses seguráveis aqui cobertos, durante a Vigência desta Apólice.

9. PAGAMENTO DO PRÊMIO

9.1. O valor do Prêmio estabelecido nas especificações da Apólice deverá ser pago pelo Tomador.

9.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

9.3. O Tomador também será responsável pelo pagamento de eventual Prêmio adicional decorrente de alterações promovidas na Apólice, ou da atualização do valor da garantia.

10. PERDA DE DIREITOS

10.1. O Segurado ou Beneficiário perderá o direito à Indenização no âmbito desta Apólice, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a) Alteração das obrigações contratuais garantidas pela Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador sem a prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro ou resulte de má-fé do Segurado;
b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou, seus administradores e representantes legais, no âmbito do Contrato Principal;
c) O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nessa Apólice;
d) Se o Segurado/Tomador, o seu representante legal ou corretor de seguros, fizerem declarações falsas, inexatas ou omitir de má-fé informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação da taxa para o cálculo do valor do prêmio, de acordo com questionário que lhe submeta a seguradora;
e) Se o Segurado deixar intencionalmente de comunicar circunstâncias que configurem agravamento de risco relevante, nos termos do art. 14 da Lei nº 15.040/24;
f) Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco, nos termos do art. 13 da Lei nº 15.040/24.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 1491

10.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos não poderão gerar qualquer perda de direitos ao Segurado.

10.3. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar de forma intencional e relevante o risco objeto do Contrato de Seguro, sob pena de perder o direito à indenização. A Seguradora, desde que o faça nos 20 (vinte) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravamento do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal:

11.3.1 cancelar o Seguro Garantia mediante comunicação por escrito ao Segurado, caso não seja tecnicamente possível garantir o novo risco;
11.3.2 permitir a continuidade do seguro, mediante redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o Prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas;
11.3.3 Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível, desde que mediante acordo expresso e por escrito pelas partes; ou
11.3.4 reduzir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes.

10.4. Quando o Segurado deixar dolosamente de comunicar à Seguradora, logo que saiba, de todo e qualquer incidente suscetível de agravar de forma intencional e relevante o risco coberto.

10.4.1. O cancelamento do Seguro Garantia só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença de Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

10.4.2. Na hipótese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível, mediante acordo expresso e por escrito pelas partes.

11. ACEITAÇÃO, VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

11.1. A contratação/alteração ou a renovação do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

11.3. A aceitação deste seguro está sujeita à análise do risco pela Seguradora, tomando-se por base as informações fornecidas pelo Tomador, ou por intermédio do seu representante legal, e/ou corretor de seguros na Proposta de Seguro. A proposta deverá ser escrita e o Tomador é obrigado a fornecer toda e qualquer informação que tenha conhecimento e que possa afetar, modificar ou influenciar na aceitação do risco pela Seguradora.

11.3.1. As Propostas serão recebidas exclusivamente através do canal atendimento-sp@avla.com.
11.3.2. O simples pedido de cotação à Seguradora não equivale à Proposta, mas as informações prestadas durante a cotação da Apólice serão incorporadas à avaliação do risco para definição das condições de cobertura, prêmio e aceitação do risco.

11.4. A Seguradora terá o prazo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos do recebimento da proposta para se manifestar expressamente sobre a aceitação da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco. A emissão e o envio da apólice ou certificado individual substitui a manifestação expressa de aceitação da Proposta pela Seguradora.

11.5. A recusa da Proposta será comunicada pela Seguradora ao Tomador, ou ao representante legal deste e, adicionalmente, ao corretor de seguros, por escrito, acompanhada da respectiva justificativa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 792

11.6. A ausência de manifestação por escrito da Seguradora no prazo previsto no item 12.4, caracterizará a aceitação tácita da Proposta.

11.7. Na hipótese de apresentação de Propostas de Seguro com pagamento antecipado de Prêmio, total ou parcial, o período de vigência da Apólice será considerado iniciado a partir da data de recepção da Proposta de Seguro pela Seguradora, em cobertura provisória, até que a Seguradora aceite, ou não, o risco.

11.8. Fica estabelecido que a garantia provisória oferecida a partir do recebimento da Proposta com o adiantamento do Prêmio não obriga a Seguradora a aceitar definitivamente a referida Proposta.

11.9. Em caso de recusa da Proposta, a cobertura securitária permanecerá vigente por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o Proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, tiver conhecimento formal da recusa.

11.10. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da Proposta.

11.11. A Vigência da Apólice será fixada na Especificação da Apólice e corresponderá ao prazo de execução das obrigações garantidas, salvo se o Contrato Principal ou a legislação específica dispuserem de forma distinta.

11.12. Se a Proposta de contratação do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao início de execução das obrigações garantidas pelo Tomador, a Vigência da Apólice terá início com a aceitação da Proposta pela Seguradora, aceitação essa que deverá ser expressa, independentemente de manifestação expressa da Seguradora sobre o resultado da análise.

11.13. A requerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigência da Apólice poderá coincidir com a data de início de execução das obrigações garantidas, condicionado, no entanto, a que o Segurado preste declaração de inexistência de qualquer indício de inadimplemento. É facultado à Seguradora, dentro do prazo previsto no item 12.4, solicitar documentos complementares, o que, em se tratando de Tomador pessoa jurídica, poderá ocorrer mais de uma vez, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação da Proposta ou a fixação de Prêmio, ocasião em que o prazo previsto no item 12.4. será suspenso e retornará no dia útil subsequente à data em que se der a entrega de toda a documentação e/ou informação solicitada.

11.14. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, não haverá cobertura securitária até que haja a aceitação expressa da Proposta pela Seguradora, que será precedida de manifestação formal do ressegurador.

11.15. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco de inadimplemento a ser coberto, salvo em caso de oposição do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestação.

11.16. O Tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura pelo prazo de execução das obrigações garantidas, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo Segurado.

11.17. Caso a Vigência da Apólice seja inferior ao prazo de execução das obrigações garantidas, a Seguradora comunicará ao Segurado e ao Tomador, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de Vigência da Apólice, cabendo ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicação, exigir do Tomador a sua renovação, enviando cópia de tal solicitação à Seguradora.

11.18. Caso (i) o Segurado não se pronuncie sobre a renovação da Apólice no prazo de 30 (trinta) dias acima indicado e (ii) o Tomador não apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedência ao término da Vigência, a Seguradora ficará automaticamente desobrigada de renová-la.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 793

11.19. Caso o Tomador não apresente sua Proposta de renovação, em descumprimento da exigência nesse sentido formulada pelo Segurado, a Seguradora, não obstante a ausência da Proposta, poderá emitir o Endosso correspondente visando à manutenção da cobertura durante o prazo de execução das obrigações garantidas, cabendo ao Tomador, obrigatoriamente, o pagamento do Prêmio respectivo.

11.20. Em caso de utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantido a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente.

12. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES

12.1. A Apólice somente poderá ser alterada a requerimento do Segurado ou com a sua expressa concordância.

12.2. Quando efetuadas alterações no objeto do Contrato Principal em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, a Seguradora (i) deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Contrato Principal, em legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco; ou (ii) poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item (i), acima, desde que emita o respective aceite.

12.2.1. Na hipótese do item (i) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá comunicar à Seguradora a alteração do Contrato Principal no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo à Seguradora, nos 15 (quinze) dias subsequentes ao recebimento dessa comunicação, emitir o correspondente Endosso e cobrar o Prêmio respectivo ao Tomador, que não poderá se recusar a pagá-lo. A não comunicação da alteração do Contrato Principal, ou a sua comunicação em desacordo com a Cláusula 13.2, somente poderá acarretar ao Segurado a perda do direito à cobertura na hipótese prevista na Cláusula 11.1. (a).

12.2.2. Na hipótese do item (ii) da Cláusula 13.2, o Segurado deverá solicitar à Seguradora a emissão de Endosso, podendo a Seguradora aceitá-lo ou não, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, conforme previsto na Cláusula 12.4.

12.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, inclusive o Prêmio, deverão ser os mesmos definidos no Contrato Principal ou em sua legislação específica, e, havendo tal previsão, tal atualização não dependerá da anuência expressa do Segurado ou do Tomador.

12.3.1. No caso de extinção do índice definido, deverá ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (IPCA), ou o índice que vier a substituí-lo.

12.4. O não pagamento das obrigações pecuniárias pela Seguradora, inclusive da Indenização, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na Cláusula 6.6, acarretará a incidência de (i) atualização monetária, com base no IPCA/IBGE o outro que vier a substituí-lo, (ii) juros legais, calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento e (iii) multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido.

12.5. Os termos desta Apólice não serão renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo Segurado e pela Seguradora e implementado pela emissão de um Endosso a esta Apólice.

13. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL

13.1. Para viabilizar o adequado monitoramento dos riscos assumidos, a Seguradora poderá, a seu critério, realizar vistorias e inspeções no local de execução das obrigações garantidas, por conta própria ou por terceiros devidamente nomeados para este fim, bem como solicitar informações, documentos, livros, registros e contas relacionadas ao objeto do Contrato Principal ao Segurado e/ou ao Tomador, que ficarão obrigados a entregá-los no prazo razoavelmente fixado pela Seguradora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 1194

13.2. O Segurado e Tomador se obrigam, ainda, a fornecer à Seguradora quaisquer esclarecimentos, documentos e evidências que lhes forem solicitados pela Seguradora.

13.3. O acompanhamento da execução do Contrato Principal, nos termos da Cláusula 14.1, não desonera o Segurado da obrigação de, tempestivamente, notificar Expectativas de Sinistro e/ou formalizar Avisos de Sinistro, sempre que cabíveis.

14. CONTENÇÃO E SALVAMENTO

14.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

14.2. Além das hipóteses constantes do item 3.1 das Condições Contratuais, são excluídos da cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins;
b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

14.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser considerado como Documento Essencial, adicionalmente ao que prevê o item 6.3, a ser encaminhado pelo Segurado, cópias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;
ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou salvamento; e
iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às Despesas de Contenção e Salvamento.

14.4. O Segurado deverá disponibilizar os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

14.5. O LMI da Despesa de Contenção e Salvamento não será descontado do LMG desta Apólice.

16. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

16.1. A obrigação prevista na Apólice extinguir-se-á nas seguintes hipóteses:

a) quando o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e houver a manifestação expressa do Segurado neste sentido;
b) quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o valor do Limite Máximo de Garantia;
d) quando o objeto da garantia da Apólice for extinto;
e) quando houver o término da Vigência da Apólice.

17. RESCISÃO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 795

17.1. Ocorrendo o cancelamento a pedido do Segurado, a Seguradora restituirá o Prêmio ao Tomador de forma pro rata die, ou seja, proporcionalmente aos dias decorridos da vigência da Apólice.

18. CESSÃO DE DIREITOS

18.1. O Segurado poderá ceder ou transferir no todo ou em parte, os direitos decorrentes desta Apólice, mediante anuência prévia e expressa da Seguradora.

19. ÂMBITO GEOGRÁFICO DAS COBERTURAS

19.1. O âmbito geográfico das modalidades contratadas é todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

20. FORO

20.1. Fica estabelecido que as discussões decorrentes desta Apólice serão dirimidas no foro do domicílio do Segurado.

21. DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. A aceitação da Proposta está sujeita à análise do risco.

21.2. A Apólice e eventuais Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs00min das datas para tal fim neles indicadas.

21.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

21.4. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

As Partes qualificadas nas Especificações desta Apólice estão de acordo com as presentes condições contratuais, as quais refletem os termos e condições negociados entre Seguradora e Tomador.

Diário Oficial Eletrônico

Município de Dores do Turvo – Minas Gerais

(Lei Municipal n° 950, de 09/11/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
Fls. 196

PREFEITURA DE DORES DO TURVO MG, Extrato Rescisão Unilateral (a pedido) Contrato nº 156/2026 PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 117/2026 INEXIGIBILIDADE Nº: 028/2026 CREDENCIAMENTO Nº: 013/2026. Objeto: CREDENCIAMENTO para Contratação temporária de Pessoas Físicas e/ou Jurídicas para a prestação de serviços de Monitor de Transporte Escolar exclusivamente ao município de Dores do Turvo MG. Credenciado: MARIANA INACIO SILVA. Data da Assinatura 16 de setembro de 2026. Kallil Dahier Moreira Cunha– Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE DORES DO TURVO MG, Extrato Adjudicação PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2026. MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 004/2026. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra. Contratada: Sudeste Engenharia e Construtora Ltda. Valor Total R$ 210.953,12 (duzentos e dez mil, novecentos e cinquenta e tres reais e doze centavos). Data da Assinatura 17 de setembro de 2026. Kallil Dahier Moreira Cunha– Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE DORES DO TURVO MG, Extrato Homologação PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2026. MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 004/2026. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra. Contratada: Sudeste Engenharia e Construtora Ltda. Valor Total R$ 210.953,12 (duzentos e dez mil, novecentos e cinquenta e tres reais e doze centavos). Data da Assinatura 17 de setembro de 2026. Kallil Dahier Moreira Cunha– Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE DORES DO TURVO MG, Extrato Contrato nº 158/2026. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2026. MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 004/2026. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra. Contratada: Sudeste Engenharia e Construtora Ltda. Valor Total R$ 210.953,12 (duzentos e dez mil, novecentos e cinquenta e tres reais e doze centavos). Vigencia: 17/09/2026 a 26/02/2027. Data da Assinatura 17 de setembro de 2026. Kallil Dahier Moreira Cunha– Prefeito Municipal.

PREFEITURA DORES DO TURVO MG, Processo nº 133/26 Dispensa nº 023/26, licitação dia 24/09/26, rodada lances: 08:00 as 14:00 horas Plataforma AMM LICITA Tipo Menor Preço Item. Objeto: Aquisição mesas e cadeiras p/ atender demandas Sec. Saúde da Prefeitura Dores do Turvo MG, Emenda Parlamentar Estadual

AUTORIZAÇÃO DE FONERCIMENTO

De <compras@doresdoturvo.mg.gov.br>
Para <sudesteengenhariaad@gmail.com>
Data 2026-09-22 15:34

SUDESTE.pdf(~260 KB)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG
Fls. 797

BOA TARDE

SEGUE EM ANEXO A AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA.

ATT, COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA
CNPJ: 18.128.249/0001-42
Inscrição Estadual: ISENTO
Telefone: (32) 3576-1275
DORES DO TURVO - MG

Solicitação de Empenho

Processo	Cód. Conta	SE	Data SE	Página
000126	000517	02575/2026	18/09/2026	1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG Fls. 798

Solicito o empenho de acordo com os dados abaixo

Fornecedor

Nome: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA ANTONIO MARINHO, S/N - CENTRO
Banco/Agência/Conta: - - - -
Cidade/UF: SAO JOSE DO ALEGRE - MINAS GERAIS
CPF/CNPJ: 16914341000102 Tel: Fax:

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
Unidade: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
Função: 15 - URBANISMO
Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 007 - ESTRUTURANDO DORES

Proj. / Atv: 1.0002 - CONS E MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS
Categoria: 4 - DESPESAS DE CAPITAL
Natureza Despesa: 4.4 - INVESTIMENTOS
Modalidade: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento: 4.4.90.51.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO

Fonte dos Recursos: 1.747.014 - RECURSOS TRANSF. P/ UNIÃO DEST. SIT. DESASTRES NATURAIS

Processo Nº: 0126 / 2026
Forma Licitação: 3 - Licitação
Contrato Nº: 0158 / 2026
Núm. Modalidade: 4
Ata RP:
Modalidade: 5 - Concorrência
Vigência Inicial: 17/09/2026
Vigência Final: 26/02/2027

Valor Total do Empenho: R$ 210.953,12 (duzentos e dez mil, novecentos e cinquenta e três reais e doze centavos)

Quantitativo

Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1484	SERVIÇO - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	MT	10,0000	67,9600	679,6000
1605	SERVIÇOS - ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	MT	13,0000	8.317,0900	108.122,1700
1607	SERVIÇOS - Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida	UN	2,0000	26.224,6200	52.449,2400
1608	SERVIÇOS - Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	UN	2,0000	1.247,0600	2.494,1200
1602	SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	MT³	14,0000	189,5900	2.654,2600
1609	SERVIÇOS - Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	MT	10,0000	295,5100	2.955,1000
1599	SERVIÇOS - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	MT³	936,0000	8,9600	8.386,5600
1613	SERVIÇOS - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	MT²	1,0000	1.098,7800	1.098,7800
1611	SERVIÇOS - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	MT³	2,0000	2.056,2600	4.112,5200
1612	SERVIÇOS - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	MT³	2,0000	2.376,3200	4.752,6400

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA
CNPJ: 18.128.249/0001-42
Inscrição Estadual: ISENTO
Telefone: (32) 3576-1275
DORES DO TURVO - MG

Solicitação de Empenho

Processo	Cód. Conta	SE	Data SE	Página
000126	000517	02575/2026	18/09/2026	2/2

1598	SERVIÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	MT²	3,0000	523,4600	1.570,3800
1610	SERVIÇOS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	MT²	60,0000	51,4300	3.085,8000
1603	SERVIÇOS - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	MT³	5,0000	276,8700	1.384,3500
1597	SERVIÇOS - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	MT	13,0000	94,2400	1.225,1200
1601	SERVIÇOS - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MT³	306,0000	22,8100	6.979,8600
1606	SERVIÇOS - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3 X KM	514,0000	2,7100	1.392,9400
1614	SERVIÇOS - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M3 X KM	2.808,0000	2,7100	7.609,6800
Total					**210.953,12**

Solicitação de Empenho

Jusitificativa Solicitação de Empenho: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras e engenharia para Drenagem e Recomposição de Pavimentação da Rua Aquiles Marotta no Município de Dores do Turvo MG conforme Portaria n.º 1200, de 13 de abril de 2026 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Data: ____/____/_____ Vencimento: ____/____/_____ Solicitado por: _____

ALEX SANDRO DE ASSIS
COMPRAS
CPF: 281.087.588-07

Recibo

Recebi(emos) de ALEX SANDRO DE ASSIS, à presente Solicitação de Empenho para as devidas providências.

Observações:

DORES DO TURVO em: ____/____/_____ Assinatura: _____

Nome: _____ Identidade: _____